

CARTA PROPOSTA

Independência-Ce, 13 de julho de 2017

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Independência-Ce
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº IN-TP006/2017



Prezados(as) Senhores(as)

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços referentes a **TOMADA DE PREÇOS Nº IN-TP006/2017**, cujo objeto é a **RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA-CE**, pelo Preço Global de **R\$ 352.647,72 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)**, com Prazo de Execução de 180(Cento e Oitenta) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma Físico-Financeiro.

Informamos que o Prazo de Validade da nossa Proposta é de 60(Sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos Serviços Objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência Editalícia e Contratual e que serão iniciados no prazo de até 10(Dez) dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

STUART CASTRO FARIAS LIMA

CPF 738.953.003-06

Sócio Administrador

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPEDO PEDRA TOSCA NA SEDE E NOS DISTRITOS DE INDEPENDÊNCIA-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA-CE

ORÇAMENTO						
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	PR UNIT	PR TOTAL
1.0 PAVIMENTAÇÃO						
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA TIPO BUNNER	M2	6,00	230,30	1.381,80
1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	7.500,00	5,44	40.800,00
1.3	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.200,00	42,39	135.639,68
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPEDO C/ REJUNTAMENTO	M2	1.800,00	28,78	51.804,00
1.5	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.500,00	25,18	37.770,00
1.6	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO	M	1.000,00	11,75	11.750,00
TOTAL DO ITEM						279.145,48
2.0 DIVERSOS						
2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.500,00	0,66	4.950,00
TOTAL DO ITEM						4.950,00
TOTAL GERAL S/ B.D.I.				R\$		284.095,48
B.D.I.				%	24,13%	68.552,24
TOTAL GERAL C/ B.D.I.				R\$		352.647,72


IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 352.647,72 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESENTA) DIAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME EDITAL

INDEPENDÊNCIA-CE, 13 DE JULHO DE 2017

CLÉRTON CUNHA GOMES
 CPF: 186.259.323-04



Eng Civil - Resp Técnico
 RNP: 060.115.981-0

ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 CNPJ: 14.634.195/0001-36



STUART CASTRO FARIAS LIMA
 Sócio-Administrador





OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PEDRA TOSCA NA SEDE E NOS DISTRITOS DE INDEPENDÊNCIA-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA-CE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
ITEM	COD	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PR TOTAL		1o MÊS		2o MÊS		3o MÊS		4o MÊS		5o MÊS		6o MÊS
1.0	PAVIMENTAÇÃO														
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA TIPO BUNNER	1.381,80	100,00%	1.381,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA	40.800,00	10,00%	4.080,00	20,00%	8.160,00	20,00%	8.160,00	20,00%	8.160,00	20,00%	8.160,00	10,00%	4.080,00
1.3	C2893	ADQUIRIDO)	135.639,68	10,00%	13.563,97	20,00%	27.127,94	20,00%	27.127,94	20,00%	27.127,94	20,00%	27.127,94	10,00%	13.563,97
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO	51.804,00	10,00%	5.180,40	20,00%	10.360,80	20,00%	10.360,80	20,00%	10.360,80	20,00%	10.360,80	10,00%	5.180,40
1.5	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	37.770,00	10,00%	3.777,00	20,00%	7.554,00	20,00%	7.554,00	20,00%	7.554,00	20,00%	7.554,00	10,00%	3.777,00
1.6	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO	11.750,00	10,00%	1.175,00	20,00%	2.350,00	20,00%	2.350,00	20,00%	2.350,00	20,00%	2.350,00	10,00%	1.175,00
TOTAL DO ITEM			279.145,48		29.158,17		55.552,74		55.552,74		55.552,74		55.552,74		27.776,37
2.0	DIVERSOS														
2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	4.950,00	10,00%	495,00	20,00%	990,00	20,00%	990,00	20,00%	990,00	20,00%	990,00	10,00%	495,00
TOTAL DO ITEM			4.950,00		495,00		990,00		990,00		990,00		990,00		495,00
TOTAL GERAL S/ B.D.I.			284.095,48		29.653,17		56.542,74		56.542,74		56.542,74		56.542,74		28.271,37
B.D.I.			68.552,24		7.155,31		13.643,76		13.643,76		13.643,76		13.643,76		6.821,88
TOTAL GERAL C/ B.D.I.			352.647,72		36.808,48		70.186,50		70.186,50		70.186,50		70.186,50		35.093,25

CLÉRTON CUNHA GOMES

CPF: 186.259.323-04

Eng Civil - Resp Técnico

RNP: 060.115.981-0

ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 14.634.195/0001-36

STUART CASTRO MAHIAS LIMA

Sócio-Administrador

CNPJ: 14.634.195/0001-36 - CGF 06.584.453-0 - Insc. Municipal: 1.02.10.4396

Estrada do Fio, 4040, Loja 03 - Coaçu - Eusébio - Ce - Brasil

Fones: (85) 4108.0138 - (85) 99117.2626 - (85) 99981.1977 - Email: ecoservconstrucoes@hotmail.com




OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PEDRA TOSCA NA SEDE E NOS DISTRITOS DE INDEPENDÊNCIA-CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA-CE

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS						
ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UND	COEF	PR UNIT	PR TOTAL
1.0	PAVIMENTAÇÃO					
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA TIPO BUNNER				
MÃO DE OBRA						
	I2543	SERVENTE	H	3,0000	4,86	14,57
	I2391	PEDREIRO	H	3,0000	7,16	21,49
	I1530	MONTADOR	H	3,0000	7,16	21,49
TOTAL DO ITEM						57,55
MATERIAL						
	I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,17	17,5138	2,98
	I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5	22,2902	33,44
	I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,17	16,1505	2,75
	I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1	79,001	79,00
TOTAL DO ITEM						118,17
SERVIÇO						
	C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	276,6726	3,46
TOTAL DO ITEM						3,46
TOTAL SIMPLES						179,18
ENCARGOS SOCIAIS						51,12
B.D.I.						0,00
TOTAL GERAL						230,30
1.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO OU PEDRA TOSCA				
MÃO DE OBRA						
	I2543	SERVENTE	H	0,6000	4,86	2,91
TOTAL SIMPLES						2,91
ENCARGOS SOCIAIS						2,53
B.D.I.						0,00
TOTAL GERAL						5,44
1.3	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)				
MÃO DE OBRA						
	I2543	SERVENTE	H	0,4000	4,86	1,94
	I0445	CALCETEIRO	H	0,1500	7,16	1,07
TOTAL DO ITEM						3,02
MATERIAL						
	I2527	PARALELEPIEDO (11 X 18 CM)	UN	32,0000	0,71	22,61
	I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	45,77	6,87
TOTAL DO ITEM						29,47
EQUIPAMENTOS						



OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PEDRA TOSCA NA SEDE E NOS DISTRITOS DE INDEPENDÊNCIA-CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA-CE

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS						
	I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	62,71	0,63
					TOTAL DO ITEM	0,63
SERVIÇOS						
	C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0200	285,83	5,72
					TOTAL DO ITEM	5,72
					TOTAL SIMPLES	38,84
					ENCARGOS SOCIAIS	3,55
					B.D.I.	0,00
					TOTAL GERAL	42,39
1.4	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO				
MÃO DE OBRA						
	I2543	SERVENTE	H	1,0500	4,86	5,10
	I0445	CALCETEIRO	H	0,9000	7,16	6,45
					TOTAL DO ITEM	11,55
MATERIAL						
	I0108	AREIA AREIA GROSSA	M3	0,0072	49,76	0,36
	I1600	CIMENTO PORTLAND CP32	KG	2,6800	0,50	1,33
	I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,1200	45,77	5,49
					TOTAL DO ITEM	7,18
					TOTAL SIMPLES	18,73
					ENCARGOS SOCIAIS	10,05
					B.D.I.	0,00
					TOTAL GERAL	28,78
1.5	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)				
MÃO DE OBRA						
	I2543	SERVENTE	H	0,6000	4,86	2,91
	I0445	CALCETEIRO	H	0,3000	7,16	2,15
					TOTAL DO ITEM	5,06
EQUIPAMENTOS						
	I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	20,75	1,04
	I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	62,71	0,63
					TOTAL DO ITEM	1,67
MATERIAL						
	I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	45,15	6,77
	I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	45,77	6,87
					TOTAL DO ITEM	13,64
					TOTAL SIMPLES	20,37



OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PEDRA TOSCA NA SEDE E NOS DISTRITOS DE INDEPENDÊNCIA-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA-CE


COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS						
					ENCARGOS SOCIAIS	4,81
					B.D.I.	0,00
					TOTAL GERAL	25,18
1.6	C2933	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO				
MÃO DE OBRA						
	I2543	SERVENTE	H	0,3000	4,86	1,46
	I0445	CALCETEIRO	H	0,4000	7,16	2,87
					TOTAL DO ITEM	4,33
MATERIAL						
	I0111	AREIA VERMELHA	M3	0,0800	45,77	3,66
					TOTAL DO ITEM	3,66
					TOTAL SIMPLES	7,99
					ENCARGOS SOCIAIS	3,76
					B.D.I.	0,00
					TOTAL GERAL	11,75
2.0	DIVERSOS					
2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA				
MÃO DE OBRA						
	I2543	SERVENTE	H	0,0750	4,86	0,36
					TOTAL DO ITEM	0,36
					TOTAL SIMPLES	0,36
					ENCARGOS SOCIAIS	0,30
					B.D.I.	0,00
					TOTAL GERAL	0,66

CLÉRTON CUNHA GOMES
CPF: 186.259.323-04



Eng Civil - Resp Técnico
RNP: 060.115.981-0

ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 14.634.195/0001-36



STUART CASTRO FARIAS LIMA
Sócio Administrador


OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PEDRA TOSCA NA SEDE E NOS DISTRITOS DE INDEPENDÊNCIA-CE
LOCAL: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA-CE

TAXAS DE B.D.I. (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS)		
COD	DESCRIÇÃO	VALOR (%)
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCO	0,50%
S + G	SEGUROS + GARANTIAS	0,32%
L	LUCRO	7,30%
I	IMPOSTOS	8,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB (2%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	
TOTAL GERAL		24,13%

$$B.D.I = (1 + AC + SG + R)(1 + DF)(1 + L) - 1$$


$$(1 - I)$$

CLÉRTON CUNHA GOMES
CPF: 186.259.323-04



Eng Civil - Resp Técnico
RNP: 060.115.981-0

ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 14.634.195/0001-36




STUART CASTRO FARIAS LIMA
Sócio-Administrador


OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO PEDRA TOSCA NA SEDE E NOS DISTRITOS DE INDEPENDÊNCIA-CE
 LOCAL: MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA-CE

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS			
GRUPO	DESCRIÇÃO	TABELA 24	TABELA 24.1
		S/ DESONERAÇÃO	C/ DESONERAÇÃO
GRUPO A	INSS	20,00%	
	FGTS	8,00%	8,00%
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
	SESI	1,50%	1,50%
	SENAI	1,00%	1,00%
	SEBRAE	0,60%	0,60%
	INCRA	0,20%	0,20%
	SEGURO CONTRA ACIDENTE (INSS)	3,00%	3,00%
TOTAL DO GRUPO A		36,80%	16,80%
GRUPO B	REPOUSO SEMANAL	17,87%	17,87%
	FERIADOS	3,72%	3,72%
	AUXILIO ENFERMIDADE	0,91%	0,91%
	13° SALÁRIO	10,92%	10,92%
	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,08%
	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,73%
	DIAS DE CHUVA	1,65%	1,65%
	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,12%
	FÉRIAS GOZADAS	10,42%	10,42%
	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
TOTAL DO GRUPO B		46,45%	46,45%
GRUPO C	AVISO PREVIO INDENIZADO	6,35%	6,35%
	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,15%	0,15%
	FÉRIAS INDEZNIZADAS	3,56%	3,56%
	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84%	4,84%
	INDENIZAÇÃO ACIDENTAL	0,53%	0,53%
TOTAL DO GRUPO C		15,43%	15,43%
GRUPO D	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	17,09%	7,80%
	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE C.2 E DO A.8 SOBRE C.1	0,56%	0,53%
PERCENTUAL TOTAL (A + B + C + D)		116,33%	87,01%

CLÉRTON CUNHA GOMES
 CPF: 186.259.323-04


 Eng Civil - Resp Técnico
 RNP: 060.115.981-0

ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 CNPJ: 14.634.195/0001-36


 STUART CASTRO FARIAS LIMA
 Sócio-Administrador



ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DA FASE DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº IN-TP006/17.

Aos 13 (treze) dias do mês de julho de 2017, às 09:00 horas, na sala da Comissão de Licitação, estando presentes os integrantes da Comissão de Licitação: **PRESIDENTE: NEIA ARAUJO DE SOUZA**, e ainda seus **MEMBROS: Taciana Pedrosa Vieira e Célia Maria Torres Martins**, e ainda as licitantes: **01. APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 13.766.379/0001-97, representada pelo Sr. Francisco Ivan Rodrigues de Sousa, portador do CPF nº 936.667.803-34; **02. ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 08.237.585/0001-70, representada pelo Sr. Fabio Bonfim Américo, portador do CPF Nº. 298.929.293-49 e **03. STUART CASTRO FARIAS LIMA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº. 14.634.195/0001-36, representada pelo Sr. Stuart Castro Farias Lima, portador do CPF nº. 738.953.003-06, com observância nas disposições contidas na **TOMADA DE PREÇOS Nº IN-TP006/17**, cujo objeto é a **RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA – CE**, no Processo Nº IN-TP006/17 e na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. A Presidente da Comissão de Licitação deu início ao procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços, recebendo os envelopes “Documentos” e “Propostas”, simultaneamente, em ato público. Recebidos os envelopes, a Comissão tomou imediatamente as medidas necessárias para assegurar a inviolabilidade do(s) envelope(s) proposta(s), caso não possa na mesma sessão passar da fase de habilitação para a fase de julgamento da(s) proposta(s), devido ao prazo recursal previsto no art.109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações. Iniciada a fase de habilitação com a abertura do(s) envelope(s) “documentos”. Após isto, todos os documentos foram rubricados pela Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes. Em seguida a Presidente da Comissão, dada a análise divulga o resultado. A empresa **STUART CASTRO FARIAS LIMA EIRELI** encontra-se **HABILITADA**. A empresa **APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI** foi declarada inabilitada por não comprovar obrigações sociais (FGTS) junto a comprovação de vínculo empregatício, desatendendo ao item 4.2.4.1 a) do edital. Já a empresa **ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP** foi declarada inabilitada por apresentar declaração que atende ao Art. 7º sem reconhecimento de firma do assinante e cópia da declaração de fato impeditivo também sem reconhecimento de firma, desatendendo assim ao item 4.3.1 do edital. Proferido o resultado, a Presidente da Comissão de Licitação indaga aos representantes se desejam ir contra as decisões tomadas, requerendo abertura do prazo recursal mencionado pelo artigo 109, inciso I, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Os representantes desistiram expressamente do direito ao dispositivo em questão. A Presidente comunica que passará para a **fase de Propostas de Preços**. Iniciada esta

398
✓

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO CEARÁ
PAÇO MUNICIPAL DEPUTADO ALCEU VIEIRA COUTINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA



fase, a Presidente procede a abertura do ENVELOPE "B" contendo a proposta de preços, perante os representantes das licitantes. Após abertos, a Presidente logo repassa a proposta para os representantes analisarem e rubricarem. Isto feito, a Comissão de Licitação procede com análise na proposta de preços, se encontra-se em conformidade com o artigo 48 da Lei de Licitações e com o item 5.2 do edital. Todos os membros da Comissão de Licitação rubricaram a proposta de preços. A proposta de preços foi declarada CLASSIFICADA e chegou-se ao seguinte resultado: STUART CASTRO FARIAS LIMA EIRELI, tendo apresentado o preço global em R\$ 352.647,72 (trezentos e cinquenta e dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos). Por fim, a Presidente **PROCLAMA** vencedora a empresa STUART CASTRO FARIAS LIMA EIRELI e indaga aos presentes se desejam interpor recurso administrativo contra as decisões tomadas nesta fase, com fulcro no artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei de Licitações. Os presentes desistiram expressamente do prazo recursal nesta fase de propostas. Nada mais tendo a ser resolvido e tudo consignado neste termo, foi encerrada a sessão. Independência/CE, 13.07.2017.


Neia Araújo de Souza
PRESIDENTE DA CPL


Taciana Pedrosa Vieira
MEMBRO DA CPL


Célia Maria Torres Martins
MEMBRO DA CPL


01. APOLO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
Sr. Francisco Ivan Rodrigues de Sousa


02. ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
Sr. Fabio Bonfim Américo


03. STUART CASTRO FARIAS LIMA EIRELI
Sr. Stuart Castro Farias Lima



ESTADO DO CEARÁ
PAÇO MUNICIPAL DEPUTADO ALCEU VIEIRA COUTINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

A Secretaria de Infra-Estrutura da Prefeitura do Município de Independência – Ce, Sra. José Edval Pimentel de Almeida Segundo, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Comissão de Licitação cumprido todas as exigências do procedimento de licitação, cujo objeto é a RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E PEDRA TOSCA NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CE, vem, HOMOLOGAR e ADJUDICAR o presente Processo Administrativo de Licitação, na modalidade Tomada de Preço nº IN-TP006/17, para que produza os devidos efeitos legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO e ADJUDICADO em favor de **STUART CASTRO FARIAS LIMA EIRELI**, pelo valor global de R\$ 352.647,72 (trezentos e cinquenta e dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Ao setor competente para providências cabíveis.

Independência - Ce, 14 de julho de 2017.

José Edval Pimentel de Almeida Segundo
Secretaria de Infra-Estrutura