



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência/CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 - gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS ELETRÔNICO: EJ-TP001/23/2023

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
20/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS ARENINHAS DAS LOCALIDADES DE NOVA OLINDA E JABURU, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Patricia de Sousa Alexandre Torres
Responsável pela Informação	Patricia de Sousa Alexandre Torres
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Ana Idelvany Vieira de Macedo
Responsável pela Adjudicação	Ana Marta Alves da Silva
Responsável pela Homologação	Ana Marta Alves da Silva

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
02/03/2023	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIARIO DO NORDESTE
02/03/2023	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO ONLINE
02/03/2023	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	FLANELÓGRAFO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Esportes e Juventude	Antonio Henrique Araujo Rodrigues	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
12/04/2024 -	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
02/03/2023 - 10:53	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
AB ENGENHARIA LTDA	13.490.136/0001-79	Vencedor	1.145.386,12

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL	pdf
JORNAIS	pdf
PROPOSTA VENCEDORA	pdf
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	pdf
JORNAIS HOMOLOGAÇÃO	pdf



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência\CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 -gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES						
DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
02/03/2024	CONTRATO ORIGINAL	EJ-TP001/23	2023	AB ENGENHARIA LTDA	1.145.386,12	02/03/2024 30/08/2024
30/08/2024	ADITIVO DE PRAZO	EJ-TP001/23 1º ADITIVO	2024	AB ENGENHARIA LTDA	0,00	31/08/2024 27/01/2025
03/10/2024	ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR	EJ-TP001/23 2º ADITIVO	2024	AB ENGENHARIA LTDA	0,00	03/10/2024 27/01/2025
06/11/2024	ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR	EJ-TP001/23 3º ADITIVO	2024	AB ENGENHARIA LTDA	0,00	06/11/2024 27/01/2025