

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

Independência, 02 de maio de 2019.

À
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA.
INDEPENDENCIA/CE.**

**REF.: PROPOSTA DE PREÇO PARA EXECUÇÃO DE FORRO PVC EM SALAS DE AULA NA E.E.F.
JOSE FERREIRA DOS SANTOS**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas., nossa proposta de preços referente a **EXECUÇÃO DE FORRO PVC EM SALAS DE AULA NA E.E.F. JOSE FERREIRA DOS SANTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-CE**, pelo preço global de **R\$ 10.039,62 (DEZ MIL, TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)**, conforme planilha de preços e cronograma físico-financeiro, em anexo, com prazo de execução de **30 (trinta) dias**, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo de validade da proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, contados a partir desta data.

Declaramos que a taxa de BDI adotado para execução das obras e serviços é de 24,57% (vinte e quatro virgula cinquenta e sete por cento), conforme composição analítica em anexo.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto desta proposta e que serão executados conforme exigência contratual, e que serão iniciados dentro de até 5 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Atenciosamente,



AB Construções, Locações e Serviços LTDA - ME
Francisco Pascoal Melo Sabóia
Titular - Administrador
CPF: 616.791.353-68

AB Construções



OBJETO: FORRO DE PVC NAS SALAS DE AULAS
LOCAL: E.E.F. JOSE FERREIRA DOS SANTOS, COHAB (INDEPENDÊNCIA - CE)
DATA: ABRIL/2019
TABELA: SEINFRA_CE_24.1_DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ITEM	INSUMOS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL SEM BDI
1.		ACABAMENTOS PARA TETO				8.059,42
1.1.		FORRO				
1.1.1.	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	224,18	M2	35,95	8.059,42
TOTAL S/BDI						8.059,42
B.D.I: 24,57%						1.980,20
TOTAL GERAL						10.039,62

VALOR TOTAL: DEZ MIL, TRINTA E NOVE REAIS, SESSENTA E DOIS CENTAVOS.


Francisco Pascoal M. Sabóia
Engº Civil CREA-CE 50677
RNP: 0611782677

AB Construções

OBJETO: FORRO DE PVC NAS SALAS DE AULAS

LOCAL: E.E.F. JOSE FERREIRA DOS SANTOS, COHAB (INDEPENDÊNCIA - CE)

DATA: ABRIL/2019

TABELA: SEINFRA_CE_24.1_DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	
			30 DIAS	
			%	Valor R\$
1.	ACABAMENTOS PARA TETO	10.039,62	100%	10.039,62
TOTAL PERCENTUAL SIMPLES		%	100,00%	
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO		%	100,00%	
TOTAL VALOR SIMPLES		R\$	10.039,62	
TOTAL VALOR ACUMULADO		R\$	10.039,62	
VALOR TOTAL: DEZ MIL, TRINTA E NOVE REAIS, SESENTA E DOIS CENTAVOS.				


Francisco Pascoal M. Sabóia
Engº Civil CREA-CE 50677
RNP: 0611782677



AB Construções

OBJETO: FORRO DE PVC NAS SALAS DE AULAS

LOCAL: E.E.F. JOSE FERREIRA DOS SANTOS, COHAB (INDEPENDÊNCIA - CE)

DATA: ABRIL/2019

TABELA: SEINFRA_CE_24.1_DESONERADA



COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTO

C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	M2	1,0000	35,9500	35,9500
Total:				35,9500
Total Simples:				35,95
Encargos Sociais:				0,00
Valor BDI:				0,00
Valor Geral:				35,95

Francisco Pascoal M. Sabóia
Engº Civil CREA-CE 50677
RNP: 0611782677

AB Construções

OBRA: FORRO DE PVC NAS SALAS DE AULAS

LOCAL: E.E.F. JOSE FERREIRA DOS SANTOS, COHAB (INDEPENDÊNCIA - CE)

DATA: ABRIL/2019



ENCARGOS SOCIAIS		
ITEM	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1 COM DESONERAÇÃO
1.	GRUPO - 01	%
1.1	INSS - Previdência Social	0,00%
1.2	SESI / SENAI	1,50%
1.3	SENA / SENAC	1,00%
1.4	INCRA	0,20%
1.5	SEBRAE	0,60%
1.6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
1.7	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO / SAT	3,00%
1.8	FGTS	8,00%
1.9	SECONCI	0,00%
Total Parcial - GRUPO - 01		16,80%
2.	GRUPO - 02	%
2.1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%
2.2	Férias	3,72%
2.3	Auxílio - Emfermidade	0,91%
2.4	13º Salario	10,92%
2.5	Licença Paternidade	0,08%
2.6	Faltas Justificadas	0,73%
2.7	Dias de Chuvas	1,65%
2.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%
2.9	Férias Gozadas	10,42%
2.10	Salário Maternidade	0,03%
Total Parcial - GRUPO - 02		46,45%
3.	GRUPO - 03	%
3.1	Aviso Previo Indenizado	6,35%
3.2	Aviso Previo Trabalhado	0,15%
3.3	Férias Indenizado	3,56%
3.4	Depósito Rescisorio sem Justa Causa	4,84%
3.5	Indenizado Adicional	0,53%
Total Parcial - GRUPO - 03		15,43%
4.	GRUPO - 04	%
4.1	Reincidente de Grupo 1 Sobre Grupo 2	7,80%
4.2	Reincidente de Grupo 1 Sobre Aviso Prévio Trabalhaddo e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53%
Total Parcial - GRUPO - 04		8,33%
VALOR MÁXIMO ADMITIDO DOS ENCARGOS SOCIAIS (1+2+3+4)		87,01%


Francisco Pascoal Melo Sabóia
AB Construções - Administrador

AB Construções

OBJETO: FORRO DE PVC NAS SALAS DE AULAS

LOCAL: E.E.F. JOSE FERREIRA DOS SANTOS, COHAB (INDEPENDÊNCIA - CE)

DATA: ABRIL/2019



Composição do BDI nos termos do Acórdão N° 2622/2013 - TCU			
1	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA DO BDI		
1.1	Garantia (G)		0,80%
1.2	Risco (R.)		0,97%
1.3	Despesas financeiras (DF)		0,59%
1.4	Administração Central (AC)		3,00%
1.5	Lucro (L)		6,16%
1.6	Tributos (ISS, PIS COFINS)(T)		10,15%
taxa de BDI (%)			24,57%
taxa de BDI (%) adotada			24,57%
$\text{BDI} = \frac{(1+AC) \times (1+DF) \times (1+(G+R)) \times (1+L) - 1}{1-T}$			
2.	Tributos (ISS, PIS COFINS)(T)		
2.1	COFINS		3,00%
2.2.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS)		2,00%
2.3.	PIS		0,65%
2.4.	CPRB		4,50%
Total Parcial			10,15%
Edificações		Intervalos admissíveis sem justificativa	
Composição do BDI sugerida	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Garantia / Seguro (G / S)	0,80%	0,80%	1,00%
Risco (R.)	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas financeiras (DF)	0,59%	1,23%	1,39%
Administração Central (AC)	3,00%	4,00%	5,50%
Lucro (L)	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (T)	CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		


Francisco Pascoal Melo Sabóia
AB Construções - Administrador

ALFA & BETA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME



CNPJ: 10.706.061/0001-22

RUA: SÃO FRANCISCO, N 112, CAMPO VELHO, CRATEÚS – CE.

TEL: (88) 99689548

CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

CRATEÚS- CE
06/05/2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA/CE.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução dos serviços de EXECUÇÃO DE FORRO PVC EM SALAS DE AULA NA E.E.F. JOSE FERREIRA DOS SANTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-CE preço global de R\$ 10.048,00 (DEZ MIL E QUARENTA E OITO REAIS), com prazo de execução 30.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar a carta-contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sra. FRANCISCA OLÁVIA DE OLIVEIRA, Carteira de Identidade n°.200702913034-2, expedida em 27/05/2014, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n° 022.592.513-31, como representante legal desta empresa. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de assinatura do contrato.

Atenciosamente,

Francisca Olavia de Oliveira
FRANCISCA OLÁVIA DE OLIVEIRA
CPF: 022.592.513-31

Francisca Olavia de Oliveira
Sócia Administrativa
CPF: 022.592.513-31

「CNPJ:10.706.061/0001-22」
ALFA & BETA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Rua: São Francisco 112 Campo Velho
「CEP: 63.700-000 - Crateús - Ceará」

ALFA & BETA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.



OBJETO: FORRO DE PVC NAS SALAS DE AULAS
LOCAL: E.E.F. JOSE FERREIRA DOS SANTOS, COHAB (INDEPENDÊNCIA - CE)
DATA: OUTUBRO/2018
TABELA: SEINFRA_CE_24.1_DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ITEM	INSUMOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL SEM BDI
1.0		ACABAMENTOS PARA TETO				8.066,15
1.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	224,18	M2	35,98	8.066,15
TOTAL S/BDI						8.066,15
B.D.I: 24,57%						1.981,85
TOTAL GERAL						10.048,00

VALOR TOTAL: DEZ MIL E QUARENTA E OITO REAIS.

Francisca Olavia de Oliveira
Francisca Olavia de Oliveira
Sócia Administrativa
CPF: 022.592.513-31

CNPJ: 10.706.061/0001-22
ALFA & BETA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Rua: São Francisco 112 Campo Velho
CEP: 63.700-000 - Crateús - Ceará

ALFA & BETA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

OBJETO: FORRO DE PVC NAS SALAS DE AULAS

LOCAL: E.E.F. JOSE FERREIRA DOS SANTOS, COHAB (INDEPENDÊNCIA - CE)

DATA: OUTUBRO/2018

TABELA: SEINFRA_CE_24.1_DESONERADA



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	
			30 DIAS	
			%	Valor R\$
1.	ACABAMENTOS PARA TETO	10.048,00	100%	10.048,00
TOTAL PERCENTUAL SIMPLES		%	100,00%	
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO		%	100,00%	
TOTAL VALOR SIMPLES		R\$	10.048,00	
TOTAL VALOR ACUMULADO		R\$	10.048,00	
VALOR TOTAL: DEZ MIL E QUARENTA E OITO REAIS.				

Francisca Olavia de Oliveira

Francisca Olavia de Oliveira
S cia Administrativa
CPF: 022.592.513-31

「CNPJ: 10.706.061/0001-22」
ALFA & BETA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Rua: S o Francisco 112 Campo Velho
「CEP: 63.700-000 - Crate s - Cear 」

ALFA & BETA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME



OBJETO: FORRO DE PVC NAS SALAS DE AULAS

LOCAL: E.E.F. JOSE FERREIRA DOS SANTOS, COHAB (INDEPENDÊNCIA - CE)

DATA: OUTUBRO/2018

TABELA: SEINFRA_CE_24.1_DESONERADA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTO

C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	M2	1,0000	35,9800	35,9800
			Total:	35,9800
			Total Simples:	35,98
			Encargos Sociais:	0,00
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	35,98

Francisca Olavia de Oliveira

Francisca Olavia de Oliveira
Sócia Administrativa
CPF: 022.592.513-31

[CNPJ: 10.706.061/0001-22]

ALFA & BETA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Rua: São Francisco 112 Campo Velho

[CEP: 63.700-000 - Crateús - Ceará]



ALFA & BETA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME.

OBRA: FORRO DE PVC NAS SALAS DE AULAS

LOCAL: E.E.F. JOSE FERREIRA DOS SANTOS, COHAB (INDEPENDÊNCIA - CE)

DATA: OUTUBRO/2018

ENCARGOS SOCIAIS		
ITEM	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1 COM DESONERAÇÃO
1.	GRUPO - 01	%
1.1	INSS - Previdência Social	0,00%
1.2	SESI / SENAI	1,50%
1.3	SENA / SENAC	1,00%
1.4	INCRA	0,20%
1.5	SEBRAE	0,60%
1.6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
1.7	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO / SAT	3,00%
1.8	FGTS	8,00%
1.9	SECONCI	0,00%
Total Parcial - GRUPO - 01		16,80%
2.	GRUPO - 02	%
2.1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%
2.2	Férias	3,72%
2.3	Auxílio - Emfermidade	0,91%
2.4	13º Salario	10,92%
2.5	Licença Paternidade	0,08%
2.6	Faltas Justificadas	0,73%
2.7	Dias de Chuvas	1,65%
2.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%
2.9	Férrias Gozadas	10,42%
2.10	Salário Maternidade	0,03%
Total Parcial - GRUPO - 02		46,45%
3.	GRUPO - 03	%
3.1	Aviso Previo Indenizado	6,35%
3.2	Aviso Previo Trabalhado	0,15%
3.3	Férias Indenizado	3,56%
3.4	Depósito Rescisorio sem Justa Causa	4,84%
3.5	Indenizado Adicional	0,53%
Total Parcial - GRUPO - 03		15,43%
4.	GRUPO - 04	%
4.1	Reincidente de Grupo 1 Sobre Grupo 2	7,80%
4.2	Reincidente de Grupo 1 Sobre Aviso Prévio Trabalhaddo e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53%
Total Parcial - GRUPO - 04		8,33%
VALOR MÁXIMO ADMITIDO DOS ENCARGOS SOCIAIS (1+2+3+4)		87,01%

Francisca Olavia de Oliveira
Francisca Olavia de Oliveira
Sócia Administrativa
CPF: 022.592.513-31

[CNPJ:10.706.061/0001-22]

ALFA & BETA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Rua: São Francisco 112 Campo Velho

[CEP: 63.700-000 - Crateús - Ceará]



ALFA & BETA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

OBJETO: FORRO DE PVC NAS SALAS DE AULAS

LOCAL: E.E.F. JOSE FERREIRA DOS SANTOS, COHAB (INDEPENDÊNCIA - CE)

DATA: OUTUBRO/2018

Composição do BDI nos termos do Acórdão N° 2622/2013 - TCU			
1	COMPOSIÇÃO SINTÉTICA DO BDI		
1.1	Garantia (G)		0,80%
1.2	Risco (R.)		0,97%
1.3	Despesas financeiras (DF)		0,59%
1.4	Administração Central (AC)		3,00%
1.5	Lucro (L)		6,16%
1.6	COFINS) (T)		10,15%
taxa de BDI (%)			24,57%
taxa de BDI (%) adotada			24,57%
$\text{BDI} = \frac{(1+AC) \times (1+DF) \times (1+(G+R)) \times (1+L)}{1-T} - 1$			
2.	Tributos (ISS, PIS COFINS) (T)		
2.1	COFINS		3,00%
2.2.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS)		2,00%
2.3.	PIS		0,65%
2.4.	CPRB		4,50%
Total Parcial			10,15%
Edificações		Intervalos admissíveis sem justificativa	
Composição do BDI sugerida	1° Quartil		
	1	Médio	3° Quartil
Garantia / Seguro (G / S)	0,80%	0,80%	1,00%
Risco (R.)	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas financeiras (DF)	0,59%	1,23%	1,39%
Administração Central (AC)	3,00%	4,00%	5,50%
Lucro (L)	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (T)	CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		

Francisca Olavia de Oliveira

Francisca Olavia de Oliveira
Sócia Administrativa
CPF: 022.592.513-31

CNPJ: 10.706.061/0001-22
ALFA & BETA CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Rua: São Francisco 112 Campo Velho
CEP: 63.700-000 - Crateús - Ceará



CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP
RUA: MONSENHOR BRUNO, 2073 SALA 05- ALDEOTA.
FORTALEZA-CE CEP-60.115-191 CNPJ-20180374/0001-43
construtoraequity@gmail.com



CARTA DE PROPOSTA

Fortaleza, 30 de Maio de 2019

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta de preço **REF. A EXECUÇÃO DO ACABAMENTO PARA TETO DE 03 SALAS DE AULA DA ESCOLA E.E.F. JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS, COHAB, (FORRO PVC - LAMBRI)** pelo preço global de R\$ 10.053,58 (dez mil cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos) com prazo de execução de 30 (trinta) dias, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço do cronograma físico-financeiro.

Informamos que o prazo da validade da proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da proposta.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços.

CONSTRUTORA EQUITY LTDA EPP
CNPJ 20180374/0001-43

CONSTRUTORA EQUITY LTDA EPP
CNPJ 20180374/0001-43



OBJETO: FORRO DE PVC NAS SALAS DE AULAS
LOCAL: E.E.F. JOSE FERREIRA DOS SANTOS, COHAB
MUNICÍPIO: INDEPENDÊNCIA - CE
DATA: OUTUBRO/2018
TABELA: SEINFRA_CE_24.1_DESONERADA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

ITEM	INSUMOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL SEM BDI
1.0		ACABAMENTOS PARA TETO				8.070,63
1.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	224,18	M2	36,00	8.070,63
TOTAL S/BDI						8.070,63
B.D.I: 24,57%						1.982,95
TOTAL GERAL						10.053,58

VALOR TOTAL: DEZ MIL E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS.



OBJETO: FORRO DE PVC NAS SALAS DE AULAS
 LOCAL: E.E.F. JOSE FERREIRA DOS SANTOS, COHAB
 MUNICÍPIO: INDEPENDÊNCIA - CE
 DATA: OUTUBRO/2018
 TABELA: SEINFRA_CE_24.1_DESONERADA



COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTO

C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2					
MATERIAIS		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	M2	1,0000	36,0000	36,0000
Total:					36,0000
Total Simples:					36,00
Encargos Sociais:					0,00
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					36,00

[Handwritten Signature]
 153

OBJETO: FORRO DE PVC NAS SALAS DE AULAS
 LOCAL: E.E.F. JOSE FERREIRA DOS SANTOS; COHAB
 MUNICÍPIO: INDEPENDÊNCIA - CE
 DATA: OUTUBRO/2018
 TABELA: SEINFRA_CE_24.1_DESONERADA



C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO	
			30 DIAS	
			%	Valor R\$
1.	ACABAMENTOS PARA TETO	10.053,58	100%	10.053,58
TOTAL PERCENTUAL SIMPLES			%	100,00%
TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO			%	100,00%
TOTAL VALOR SIMPLES			R\$	10.053,58
TOTAL VALOR ACUMULADO			R\$	10.053,58
VALOR TOTAL: DEZ MIL E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS.				

CONSTRUTORA EQUITY
 CNPJ: 07.000.000/0001-43

OBJETO: FORRO DE PVC NAS SALAS DE AULAS
LOCAL: E.E.F. JOSE FERREIRA DOS SANTOS, COHAB
MUNICÍPIO: INDEPENDÊNCIA - CE
DATA: OUTUBRO/2018
TABELA: SEINFRA_CE_24.1_DESONERADA



COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTO

C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	M2	1,0000	36,0000	36,0000
			Total:	36,0000
			Total Simples:	36,00
			Encargos Sociais:	0,00
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	36,00



OBJETO: FORRO DE PVC NAS SALAS DE AULAS
 LOCAL: E.E.F. JOSE FERREIRA DOS SANTOS, COHAB (INDEPENDÊNCIA - CE)
 DATA: OUTUBRO/2018


Composição do BDI nos termos do Acórdão N° 2622/2013 - TCU			
1			
COMPOSIÇÃO SINTÉTICA DO BDI			
1.1	Garantia (G)		0,80%
1.2	Risco (R.)		0,97%
1.3	Despesas financeiras (DF)		0,59%
1.4	Administração Central (AC)		3,00%
1.5	Lucro (L)		6,16%
1.6	COFINS (T)		10,15%
taxa de BDI (%)			24,57%
taxa de BDI (%) adotada			24,57%
$\text{BDI} = \frac{(1+AC) \times (1+DF) \times (1+(G+R)) \times (1+L)}{1-T} - 1$			-1
2. Tributos (ISS, PIS COFINS) (T)			
2.1	COFINS		3,00%
2.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS)		2,00%
2.3	PIS		0,65%
2.4	CPRB		4,50%
Total Parcial			10,15%
Edificações		Intervalos admissíveis sem justificativa	
Composição do BDI sugerida	1° Quartil		
	1	Médio	3° Quartil
Garantia / Seguro (G / S)	0,80%	0,80%	1,00%
Risco (R.)	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas financeiras (DF)	0,59%	1,23%	1,39%
Administração Central (AC)	3,00%	4,00%	5,50%
Lucro (L)	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (T)	CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		

[Assinatura]
 CONSTRUTORA EQUITY LTDA. EPP
 CNPJ 20.180.374/0001-43



OBRA: FORRO DE PVC NAS SALAS DE AULAS
LOCAL: E.R.F. JOSE FERREIRA DOS SANTOS, COMAR (INDEPENDÊNCIA - CE)
DATA: OUTUBRO/2018

ENCARGOS SOCIAIS		
ITEM	DESCRIÇÃO	TABELA 024.1 COM DESONERAÇÃO
1.	GRUPO - 01	%
1.1	INSS - Previdência Social	
1.2	SESI / SENAI	0,00%
1.3	SENA / SENAC	1,50%
1.4	INCRA	1,00%
1.5	SEBRAE	0,20%
1.6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,60%
1.7	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO / SAT	2,50%
1.8	FGTS	3,00%
1.9	SECCNCI	8,00%
Total Parcial - GRUPO - 01		16,80%
2.	GRUPO - 02	%
2.1	Repouso Semanal Remunerado	
2.2	Férias	17,87%
2.3	Auxílio - Enfermidade	3,72%
2.4	13º Salário	0,91%
2.5	Licença Paternidade	10,92%
2.6	Faltas Justificadas	0,08%
2.7	Dias de Chuvas	0,73%
2.8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,65%
2.9	Férias Gozadas	0,12%
2.10	Salário Maternidade	10,42%
Total Parcial - GRUPO - 02		46,45%
3.	GRUPO - 03	%
3.1	Aviso Prévio Indenizado	
3.2	Aviso Prévio Trabalhado	6,35%
3.3	Férias Indenizado	0,15%
3.4	Depósito Rescisório sem Justa Causa	3,56%
3.5	Indenizado Adicional	4,84%
Total Parcial - GRUPO - 03		15,43%
4.	GRUPO - 04	%
4.1	Reincidente de Grupo 1 Sobre Grupo 2	
4.2	Reincidente de Grupo 1 Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	7,80%
Total Parcial - GRUPO - 04		8,33%
VALOR MÁXIMO ADMITIDO DOS ENCARGOS SOCIAIS (1+2+3+4)		87,01%


CONSTRUTORA EQUITY LTDA - EPP
CNPJ 20.180.374/0001-43