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TERMO DE REFERENCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE:

- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.

2. DO OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO
EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL E SANEAMENTO SUSTENTÁVEL
CONFORME CONVÊNIO N» 919770/2021 - FUNASA, COMPREENDENDO O
SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO COM FORNCECIMENTO DE
MATERIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE.

2.2. Este objeto será realizado através de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, sob regime de execução indireta.

3. DA JUSTIFICATIVA:

No Brasil, o saneamento básico, principalmente o esgotamento sanitário, ainda possui
infraestrutura insuficiente, no Ceará quando fala-se de esgotamento sanitário, a
situação é desafiadora para todas as cidades cearenses. Estima-se que no estado
somente 25,63% da população receba atendimento de coleta de esgoto, e 35,90% do
volume dos esgotos cearenses são tratados (SNIS,2019). Tal realidade é ainda mais
crítica nas zonas rurais, áreas de acesso mais difícil e de baixo investimento
governamental.

Na comunidade Jaburu II, a situação do saneamento básico não é diferente das
demais localidades rurais do Estado, nem do País, é mais uma comunidade que
contribui para a estatística da coleta e tratamento de esgoto serem baixas. Em 90 %
das residências o esgoto é destinado a uma fossa rudimentar, em sua maioria,
construídas com técnicas ultrapassadas que permitem a Infiltração do efluente no solo,
sem nenhum tipo de tratamento. O dimensionamento dos módulos da fossa não são
calculados, o que ocasiona o enchimento muito rápido e a necessidade do
esgotamento. O esgotamento precoce da fossa provoca o despejo de fezes, matéria
orgânica ainda não decompostas no solo.

Além, do odor, a poluição do solo e a poluição hídrica afetam a saúde ambiental da
localidade e a saúde da população, pois, como são muitas fossas que permitem a
infiltração do efluente no solo, pode provocar a contaminação do lençol freático, onde
existe dois poços artesianos perfurados para o abastecimento humano. Existem
também a proximidade dessas fossas com as cisternas de placas, que pode ser outro
ponto de poluição das águas.

Portanto, para o presente projeto o tratamento e a disposição final adequada dos
esgotos domésticos pode significar uma medida preventiva importante contra os
impactos ambientais e na saúde gerados pelo esgotamento sanitário deficiente e
inexistente. Pois, o esgoto doméstico pode se apresentar como uma fonte de recursos,
os nutrientes presentes no esgoto podem significar uma vantagem substancial para o
reúso de água, especialmente em irrigação, pois são insumos necessários para o
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cultivo de plantas (MOTA; VON SPERLING, 2017).

Desta forma, a implementação do saneamento sustentável rural para a melhoria do
saneamento básico nessa região e para a saúde ambiental das comunidades vem
através da instigação dos moradores sobre os sistemas alternativos de tratamento de
baixo custo e que proporcione a auto sustentabilidade, promovendo o crescimento
econômico, a proteção ambiental e a equidade social. Pois, acredita-se que um melhor
entendimento sobre saneamento sustentável pode trazer a emancipação das
comunidades rurais em relação à auto sustentabilidade.

A escolha da modalidade de Pregão Eletrônico para a realização deste processo
licitatório justifica-se pela maior rapidez em sua execução e pela possibilidade de se
obter preços mais vantajosos pela Administração, pela possibilidade que têm os
licitantes de reduzir preços durante o próprio processo de escolha, ressaltando que o
mesmo deverá ser realizado de forma global e não por item, devido o projeto ser
prestado contas de forma gloval junto à FUNASA.

Quanto ao critério de julgamento de menor preço, deve ser levado em consideração o
preço do Projeto Educação em Saúde Ambiental. Espera-se com isso conseguir a
proposta mais vantajosa para a Administração, melhor alocando os recursos públicos,
fator indispensável à boa gestão administrativa.

4. VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 123.986,62 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL
NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

5.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação
orçamentária n° 1001.18.122.1801.2.048, elemento de despesas 33.90.39.00.

6. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

LOTE ÚNICO

Meta/
Etapa

Item de

Déépeea
Descrição Unidade^

Cód/Nat.
déspèsa

QuanL

Valor

Unitário
R$

Valor

Total (R$)

1.1 SERVIÇO

DESPESAS COM DIÁRIAS PARA
AS VISITAS DOMICILIARES

PARA A INSCRIÇÃO DAS
FAMÍLIAS

UN 44901400 2 60,00 120,00

1.1 SERVIÇO
PRODUÇÃO DE RELATÓRIO DE
DIAGNÓSTICO

UN 33901804 1 146,42 146,42

1.2 SERVIÇO

DESPESAS COM DIÁRIAS PARA
A  DIVULGAÇÃO E
PANFLETAGEM SOBRE

SANEAMENTO SUSTENTÁVEL
RURAL, SAÚDE AMBIENTAL E
SOBRE 0 PROJETO

UN 44901400 4 60,00 240,00
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2.1 SERVIÇO

COTRATAÇAO DE
PROFISSIONAL PARA
MINISTRAR CURSO DE
CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO
EM SAÚDE AMBIENTAL PARA
MULTIPLICADORES (30
HORAS)

HORA/

AULA
33903905 30 200,00 6.000,00

2.2 SERVIÇO

COTRATAÇÃO DE
PROFISSIONAL PARA
MINISTRAR CURSO DE
EDUCADOR EM SAÚDE
AMBIENTAL (20 HORAS)

HORA/

AULA
33903905 20 200,00 4.000,00

3.1 OUTROS

BRITA - MATERIAL DO KIT DE

SUPORTE PARA A OFICINA DE

MULTIPLICADOR DE FOSSA

VERDE

M3 44903000 90 98,10 8.829,00

3.1 OUTROS

AREIA MÉDIA - MATERIAL DO
KIT DE SUPORTE PARA A

OFICINA DE MULTIPLICADOR
DE FOSSA VERDE

M3 44903000 60 90,73 5.443,80

3.1 OUTROS

ADUBO ORGÂNICO CURTIDO
(ESTERCO) - MATERIAL DO KIT
DE

SUPORTE PARA A OFICINA DE

MULTIPLICADOR DE FOSSA

VERDE

W 44903000 60 11,25 675,00

3.1 OUTROS

MUDA DE BANANEIRA -

MATERIAL DO KIT DE

SUPORTE PARA A OFICINA DE

MULTIPLICADOR DE FOSSA

VERDE

UN 44903000 280 13,05 3.654,00

3.1 OUTROS

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO

D=100MM (4') -MATERIAL DO
KIT DE SUPORTE PARA A

OFICINA DE MULTIPLICADOR

DE FOSSA VERDE

M 44903000 400 15,81 6.324,00

3.1 OUTROS

TÉ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO
P/ESGOTO D=100MM (4") -
MATERIAL DO KIT DE

SUPORTE PARA A

OFICINA DE MULTIPLICADOR

DE FOSSA VERDE

UN 44903000 40 52,42 2.096,80

3.1 OUTROS

JOELHO PVC BRANCO
P/ESGOTO D=100MM (4") -
MATERIAL DO KIT DE

SUPORTE PARA A OFICINA DE

MULTIPLICADOR DE FOSSA

VERDE

UN 44903000 40 14,44 577,60

3.1 SERVIÇO

CONTRATAÇÃO DE
INSTRUTOR PARA OFICINA DE
MULTIPLICADOR DE FOSSA
VERDE

HORA/

AULA
33903905 279 200,00 55.^00
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3.1 SERVIÇO

CONTRATAÇÃO DE AJUDANTE
DE INSTRUTOR PARA OFICINA

DE MULTIPLICADOR DE FOSSA
VERDE

HORA/

AULA
33903905 140 200,00 28.000,00

3.2 SERVIÇO
DESPESAS COM DIÁRIAS PARA
AS VISTORIAS TÉCNICAS

UN 44901400 8 60,00 480,00

4.1 SERVIÇO

CONTRATAÇÃO DE
INSTRUTOR PARA OFICINA DE
GERENCIAMENTO DE

RESÍDUOS SÓLIDOS (4 H DE
OFICINA)

HORA/

AULA
33903905 4 200,00 800,00

4.2 SERVIÇO

CONTRATAÇÃO DE
INSTRUTOR PARA OFICINA DE

COLETA SELETIVA (4 H DE
OFICINA)

HORA/

AULA
33903905 4 200,00 800,00

VALOR TOTAL R$ 123.986,62

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7.1. A licitante deverá apresentar pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica,
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome do licitante,
comprovando que a empresa executou/executando objeto compatível em
características com o do Termo de Referência da presente licitação.

7.1.1. Os atestados, certidões ou declarações, contendo a identificação do signatário,
deverão ser apresentados em papei timbrado da pessoa jurídica e devem indicar as
características do objeto executado ou em execução pela licitante.

7.2. Apresentar DECLARAÇÃO de indicação da Equipe Técnica que efetivamente se
responsabilizará pela execução dos serviços nas suas áreas de atuação, definindo
nome, qualificação profissional/número de registro e natureza do vínculo com a
licitante, dos seguintes profissionais;

1 (um) Engenheiro Ambiental (a);
1 (um) Pedagogo (a);
1 (um) Gestor Ambiental;
1 (um) Técnico em Enfermagem;
1 (um) Assistente Social;

7.3. A LICITANTE/ PROPONENTE deverá apresentar Certificado de Regularidade no
Cadastro Técnico Federai de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental -
CTF/AiDA referente as atividades junto ao instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - Pessoa Jurídica.

7.4. Comprovação de a PROPONENTE possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega dos documentos, pelo menos, 01 profissional de nível superior,
com aptidão para o desempenho do objeto da licitação (responsável pelos relatórios
técnicos), com experiência comprovada por atestado, e/ou declarações, e/ou
diplomas, e/ou certificados.

7.4.1. O vínculo do profissional acima exigido poderá ser comprovado do seguinte
modo:
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a) Se sócio, através de cópia do Contrato social e aditivos, se houver, devidamente
reglstrado(s) na Junta Comercial, ou entidade equivalente:

b) Se empregado, através de cópia da Ficha ou Livro de Registro de Empregado e da
Carteira de Trabalho e Previdência Social;

c) Se contratado, através de contrato de prestação de serviço, vigente na data de
abertura deste certame, assinado e com firma reconhecida das partes.

8. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO:

8.1. Quanto à entrega/execução:

8.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue/executado em conformidade com as
^  especificações estabelecidas neste instrumento.

8.1.2. O inicio do prazo de entrega/execução do objeto a ser adquirido/contratado será
de até 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento da Nota de Empenho ou
Instrumento equivalente.

8.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que
justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega/execução, e
aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento
contratual.

8.1.4. A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual
estipulado no edital será exclusiva do servidor autorizado pelo órgão participante,
encarregado de acompanhar a execução do processo de entrega e recebimento de
objeto da Ata, conforme o art. 67 da Lei Federal n® 8.666/93.

8.1.5. O objeto deverá ser entregue/executado rigorosamente de acordo com as
especificações estabelecidas deste Termo de Referência, bem como na proposta
vencedora, sendo que a não observância destas condições, implicará na não
aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por
parte da inadimplente.

8.1.6. A CONTRATANTE designará servidor/comissão, cujo propósito será o
acompanhamento da entrega/execução e a conferência desta com as especificações
contidas na proposta de preços e neste Termo de Referência. Caso o objeto esteja em
desacordo com as especificações contidas naqueles instrumentos, será rejeitado o
recebimento do mesmo.

8.2. Quanto ao recebimento:

8.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo/solicitações, para efeito de posterior
verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por
pessoa devidamente designada pela CONTRATANTE.

8.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após
verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as
condições estabelecidas foram atendidas e a conseqüente aceitação das notas fiscais
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pelo Gestor da Contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade. O
recebimento definitivo deverá ser também atestado por comissão de, no mínimo, 03
pessoas devidamente designada pela CONTRATANTE, conforme parágrafo 8, do
artigo 15 da Lei Federal n® 8666/93.

8.2.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a execução dos serviços em
desacordo com as especificações exigidas.

8.2.4. Em caso de troca do objeto a mesma deverá ser efetuada no endereço do órgão
contratante.

8.2.5. A CONTRATADA deverá providenciar a troca do objeto no prazo máximo de
setenta e duas (72) horas do registro da ocorrência.

8.2.6. A eventual rejeição do objeto, por estar em desacordo com as especificações,
não justificará possível atraso no prazo de entrega/execução fixado, sujeitando a
llcitante vencedor às sanções previstas.

9. DO PAGAMENTO:

9.1. O pagamento será efetuado mensalmente após a emissão da nota de empenho e
será no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da entrega/execução do objeto,
mediante crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA.

9.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA
para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior
começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

9.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, em caso de
descumprimento do objeto, conforme especificações exigidas na licitação.

9.4. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o
mesmo não estiver de acordo com as especificações deste instrumento.

9.5. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes
comprovantes:

9.5.1. Documentação relativa à regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual
e Municipal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Justiça
Trabalhista.

9.6. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer
processo de reprografla, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta
documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de
sua autenticidade.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA deverá prestar o serviço conforme a demanda do
CONTRATANTE, em conformidade com as especificações do Projeto Educação em
Saúde Ambiental/ Saneamento Rural Sustentável é Saúde, Termo de Referência, da
Proposta de Preços.
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10.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

10.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou
supressões limitadas ao estabelecido no §1®, do art. 65, da Lei Federal n® 8.666/1993,
tomando-se por base o valor contratual.

10.4. Responsabiiizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da sua culpa ou doio, quando da execução do objeto, não
podendo ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o
fato de a CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução
contratual.

10.5. Manter a qualidade e a satisfatoriedade do sen/iço executado durante todo o
período de vigência do contrato.

10.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagações de caráter
técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

10.7. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado
pela CONTRATANTE, encarregado de acompanhar a execução do contrato,
prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às
reclamações formuladas;

10.8. Não transferir, subcontratar ou ceder, total ou em partes, a qualquer título os
direitos e obrigações decorrentes da adjudicação dos objetos desta licitação, salvo
quando expressamente autorizado pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos;

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de
Serviço.

11.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal
n. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

11.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente,
podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou
justificará de imediato.

11.4. Designar um servidor ou comissão com prerrogativas para proceder à verificação
de todos os aspectos que envolvam a prestação de serviço, podendo propor
alternativas para que os mesmos sejam executados com eficiência e eficácia, sempre
que se verificarem falhas.

11.5. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
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11.6. Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

11.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas na análise dos serviços prestados para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessárias.

11.8. Efetuar o pagamento ao final de cada etapa do processo.

12. DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada
por servidor especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo
com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993, doravante denominado
simplesmente de GESTOR.

^  13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução imperfeita, mora
de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações
prestadas, a CONTRATADA ficará sujeita as sanções administrativas previstas no art.
87 da Lei de n® 8.666/93, a ser aplicada pela autoridade competente da Secretaria,
conforme a gravidade do caso, assegurada a ampla defesa e o contraditório, sem
prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração, e das
cabíveis cominações legais.

13.2. A CONTRATADA estará sujeita ás seguintes sanções administrativas, garantida
a prévia defesa:

I - Advertência;

II - Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total da nota de empenho, para cada dia
^  de atraso na execução. Decorridos 30 (trinta) dias em atraso o Contratante poderá

decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da Inexecução total;
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não
abrangido pelas demais alíneas;
c) 1,0% (um por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, quando ocorrer a
postergação da execução de serviços, em desacordo com o previsto no cronograma,
sem o consentimento da Contratante;
d) 5,0% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não
manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento
convocatório;
e) 10,0% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, nas hipóteses de recusa na
assinatura, rescisão por inexecução - caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obrigações assumidas - atraso superior ao prazo limite de trinta
dias, estabelecido na alínea "a", ou os serviços forem prestados fora das
especificações constantes da proposta da contratada.

III - Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então,
descredenciada no cadastro de fornecedores da Comissão Permanente de Licitação,

Tel.: [88] 3675.2259 j \vww.independencia.ce.aov.br |
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PAÇO MUNICIPAL DER ALCEU VIEIRA COUTINHO

GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA T
GOVERNO^NICIPAL SECRETARIADO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS^
INDEPENDÊNCIA^

RUSRICA

JUNTOS FAZENDO ACONTECER

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das
demais cominações legais.

13.3. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à contratada, garantida a
obsen/ância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, deverá ser descontado
via Documento de Arrecadação Municipal - DAM, em até 15 (quinze) dias após o
recebimento da notificação, ficando a contratada obrigada a comprovar o recolhimento
mediante a apresentação da cópia do referido documento. O DAM poderá ser obtido
na Secretaria de Finanças do Município de Independência

13.4. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento da multa, o débito
será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao
mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60
(sessenta) dias após a data da notificação, e, após este prazo, o débito será cobrado
judicialmente.

13.5. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a
contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de
perdas e danos junto à contratante, decorrentes das infrações cometidas.

13.6. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditório,
na forma da lei.

14. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

14.1.0 contrato será regido pelos artigos 54 e seguintes da Lei 8.666/93.

Tel.: [88] 3675.2259 | ww.independencia.ce.üov.br j
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Av. Santos Dumont, 1890, - Bairro Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60150-160

Telefone: (85) 3312-6771 - http://www.funasa.gov.br/

ííUEirttCA

Oficio n" 10/2022/SESAM-CE/SUEST-CE-FUNASA

A Sua Excelência, o Senhor,

JOSÉ VALDICOUTINHO

Prefeito Municipal

RUA DO CRUZEIRO, N° 244 - CENTRO

CEP 63640-000 - INDEPENDÊNCIA/CE

Assunto: Convênio n° 919770/2021

Referência: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n" 25100.007281/2021-67.

Senhor prefeito.

c  j - X, 2021, a Prefeitura Mimicipal de Independência/CE celebrou com aFundação Nacional de Saúde (FUNASA) o convênio n" 919770/2021, cujo objeto é Educação em Saúde
Ambiental, com prazo de vigência até 31/12/2023.

r  -> • ° 1"® restou consignado na Cláusula Segunda, inciso II, letra "d" do termode Convento, e obngaçao da parte convenente, a realização, sob sua inteira responsabilidade, do processo
®  normas pertinentes á matéria, assegurando a/^suficiência do Pr^eto Basico/Termo de Referência, da planilha orçamentária discriminativa do percentual

de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI utilizado (art. 7°, Vil, PI 424/2016).

l  acordo com o disposto na letra "g", é também obrigação da parte convenente fornecera parte concedente, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o
acompaníiamento, monitoramento e avaliação do processo. (Art. 7°, XIV, PI 424/2016).

°  procedimento licitatório será de até sessenta dias,
rnmJIf prorrogado uma unica vez, desde que motivado pelo convenente e aceito pela concedente,cornado da data de assinatura, em instrumentos celebrados sem cláusula suspensiva ou da data do aceite do

certame licitatório"^^ exposto, solicitamos por parte do município providências para a realização do

Rifa P" mformamos que o referido instrumento será acompanhado pela servidora,Kita boares Pinheiro Sombra, que poderá ser contatada pelo telefone: (85) 3312-6706/6711

Atenciosamente,

p  ® ■'""®®®'^°^'"^'®®''"'"'^®'®''o'Php?acao=documentoJmprimir_web&acao_orig8m=arvoro_visualizar&id_documBnto=3849676&infra si... 1/2
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3^1; LI I assinado eletronicamente por Marlos Costa de Andrade, Superintendente Estadi
.«smaiuM Qj 101/02/2022, às 09:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 39 do art.
(■lelrónicj I Decreto n9 10.543. de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site httDs://sel.funasa pni/ hr/rnnc.it:.
informando o código verificador 3530636 e o código CRC 3000EDB6.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo ns 25100.007281/2021-67 SEI ns 3530636

https://sel.funasa.gov.bf/sei/controlador.php?acao=documentoijmprimir_web&acao_origem=arvoro_vlsuali2ar&id_documento=3849676&infra si... 2/2
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30: FÜNASA ,

15

'«'BftrCA

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Setor de Autarquias Sul (SAUS) Quadra 4 - Bloco N - Edifício Sede

Brasília/DF - CEP 70070-040

CONVÊNIO FUNASA - PLATAFORMA +
BRASIL N° 919770/2021. QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE
SAÚDE - FUNASA E O MUNICÍPIO DE
INDEPENDÊNCIA/CE VISANDO EDUCAÇÃO
EM SAÚDE VOLTADA PARA O SANEAMENTO
AMBIENTAL.

A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, criada pela Lei n« 8.029, de 12 de abril de 1990, com Estatuto
aprovado pelo Decreto 8.867, de 14 de julho de 2016, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, sob o n^
26.989.350/0001-16 com sede no Setor dc Autarquias Sul - SAUS, Quadra 4, Bloco "N", 5" andar, CEP ^

/«^BrasiliayüF, doravante denominada CONCEDENTE, neste ato representada por seu Presidente MIGUEL DA SILVA
.MARQUES, nomeado pela Portaria n.s 1.004, de 27 de agosto de 2021, da Casa Civil da Presidência da Republica, Dimo
' Oficial da União n^ 163, seção 2, portador da Carteira dc Identidade a" M9318635, expedida pela SSP/MG c do CPF/MF n

039.194.746-00, e o MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE com sede no(a) RUA DO CRUZEIRO. 244 - CENTRO.
INDEPENDÊNCIA - CE. CEP: 63640-000, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o n^ 07.982.028/0001-10,
doravante denoniinado(a) CONVENENTE, neste ato representado por seu(sua) dirigente, JOSE VALDI COUTINHO,
portadoría) do CPF/MF n® 243.631.113-72, residente c domiciliado(a) no(a) INDEPENDENCIA/CE, resolvem celebrar o
presente instrumento relativo à AÇÕES, registrado na Plataforma+Brasil sob o 919770/2021, rcgendo-sc pelo disposto no
Decreto n° 10.035, dc 1° de outubro de 2019. na Lei Complementar n^ 101, de 4 de maio de 2000; na Lei n- 8.666. de 21 dc
junho de 1993, no que couber; Lei n^ 10.180, de 06 de fevereiro de 2001; na Lei n® 11.445, de 5 de janeiro de 2007,
regulamentada pelo Decreto n^ 7.217, de 21 de junho de 2010; no Decreto n' 10.588/2020; na Lei n^ 12.305, de 2 de ago.sto de
2010 regulamentada pelo Decreto n^ 7.404, dc 23 dc dezembro dc 2010, quando aplicável; na Lei n- 13.971 de 2/ de
dezembro de 2019 (PPA 2020-2023); na Lei n® 14.116, de 31 de dezembro de 2020 (LDO 2021); na Lei ̂ 14.144, de 22 de
abril de 2021 (LOA 2021); no Decreto n« 93.872, de 23 de dezembro dc 1986; no Decreto n« 6.170, de 25 de julho de 2007,
regulamentado pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU 0^424 dc 30 dc dezembro de 2016; e na Portaria FUNASA n-4123,
dc 16 de agosto de 2021, consoante o Processo n« 25100.007281/2021-67 mediante as disposições expressas nas cláusulas
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

^Constitui objeto do presente convênio EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, conforme as especificações constantes do
'^^['iano de Trabalho Aprovado, parte integrante deste Instrumento independentemente de transcrição c a legislação em vigor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS PARTÍCIPES
São obrigações dos participes na execução deste convênio:
I- Da Concedente:

a. monitorar e acompanhar a conformidade fisica c financeira durante a execução do ajuste, além de avaliar a execução física e
os resultados; (art. 6° 1, "a", PI 424/2016)

b. promover a operacionalização da execução dos programas, projetos e atividades, mediante a divulgação de atos normativos c
orientações ao(à) convenente, bem como a análise e aceitação da documentação técnica institucional e jurídica, inclusive do
termo de referência; (art. 6°, II, "a e b", PI 424/2016)

c. acompanhar, avaliar e aferir a execução do objeto pactuado, assim como verificar a regular aplicação diLS parcelas de
recursos, condicionando sua liberação ao cumprimento de metas previamente estabelecidas; (art. 6° II, "f, PI 424/2016)
d. indicar servidor para acompanhamento e monitoramento da execução do presente convênio, ao qual caberá emitir parecer
conclusivo acerca da prestação de contas e da realização do objeto pactuado, (art. 55, PI 424/2016)
c. dispor de condições e de estrutura para o acompanhamento c verificação da execução do objeto e o cumprimento dos prazos
relativos à prestação dc contas;(art. 27, XXXI, PI 424/2016)

f. garantir a disponibilidade de equipe técnica para a avaliação das ações seus dimensionamentos, o
dos serviços e análises da adequação dos orçamentos das metas descritas no plano de trabalho; (art. 9 , § 9 ,1, i I 424/2U16)

https://sei.funasa.gov.br/control3dor.ptip7acao=(JacumentoJmprtmir_web&acao_origem=arvore_vtsuali2ar&ld_documento=3753230&infra_siste. 1/14
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g. garantir disponibilidade de equipe técnica para que seja realizado, de forma regular, o acompanhamento das ações, irt§l\í!ii}fe
com visitas ao local; (art. 9°, § 9°, II, PI 424/2016) y

h. dispor de estrutura física e de pessoal adequada para a realização da conformidade financeira c da análise das prcstaçõcsit^^
contas final no prazo estabelecido por esta Portaria, (art. 9°, § 9°, III, PI 424/2016)

i. verificar a realização do procedimento licitatório pelo (a) convenentc, atendo-se à documentação no que tange; à
contemporaneidade do eertame; aos preços do licitante vencedor e sua compatibilidade com os preços de referência; e ao
respectivo enquadramento do objeto conveniado com o efetivamente licitado; e, ao fornecimento pelo convenentc de
declaração expressa firmada por representante legal do órgão ou entidade convenentc, ou registro na PLATAFORMA
+BRASIL que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis; (art. 6°, II, "d", PI 424/2016)

j. promover a execução orçamentária c financeira necessária ao convênio, providenciando os devidos registros nos sistemas da
União, obedecendo ao plano de trabalho aprovado;

k. incluir em suas propostas orçamentárias dos exercidos seguintes a dotação necessária à execução do instrumento: (art. 10,
parágrafo único, PI 424/2016)

I. dar ciência aos órgãos de controle ao tomar conhecimento dc qualquer irregularidade ou ilegalidade, e, havendo fundada
suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar os Ministérios Públicos Federal e Estadual c a Advoeacia-Gcral
da União; (art. 6° § T, PI 424/2016)

m. solicitar junto à instituição financeira alberganle da conta corrente especifica, a transferência dos recursos financeiros por
ela repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União, caso os recursos não sejam utilizados no objeto da
transferência pelo prazo de 180 (cento c oitenta) dias, observadas as exceções previstas no §19 do art.4i da Portaria
Intcrministcrial 424/2016; (art. 41, § 7° PI 424/2016)

i_n n. notificar o convenentc previamente à insciição como inadimplente na PLATAFORMA +BRASIL, quando detectadas
impropriedades ou itrcgularidades no acompanhamento da execução do objeto do instrumento, devendo ser incluída no aviso a
respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar e o Poder Legislativo do órgão responsável pelo instrumento, (art. 27,
XXXV, PI 424/2016)

0. Observar o prazo de 30 (trinta) dias para análise do termo de referência c do Aceite da licitação, a partir da re.specliva
apresentação, caso o objeto se enquadre nas disposições do art. 65 da Portaria Intcrministcrial n 424/2016 - Regime
simplificado.

p. analisar e, se for o caso, aceitar as propostas de alteração do Convênio c do seu Plano de Trabalho.

II - Do (a) Convenentc:

a. executar o termo de referência de acordo com o cronograma aprovado pela Funasa e fiscalizar os trabalhos necessários à
consecução do objeto, observando prazos e custos, designando profissional habilitado; (art. 7°, IV, PI 424/2016)

b. elaborar os termos de referências relacionados ao objeto pactuado, de acordo com os normativos do programa, nos lermos da
legislação aplicável; (art. 7°, III, PI 424/2016)

c. assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços conveniados, em
conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios
que possam comprometer a fiiiição do beneficio pela população, quando detectados pela concedente ou pelos órgãos dc
controle; (art. 7°, V, PI 424/2016)

d. realizar, sob sua inteira responsabilidade, o processo licitatório nos termos da Lei n° 8.666/1993 e demais normas pertinentes
à matéria, assegurando a suficiência do Termo de Referência, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI e o respectivo detalhamento dc sua composição, por item de orçamento ou conjunto
deles, alem da disponibilidade de contrapartida, quando for o caso; (art. T, VII, PI 424/2016)

e. prever no edital de licitação e no Contrato Administrativo de Execução ou Fornecimento - CTEF que a responsabilidade pela
qualidade das ações, materiais e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a
promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto
conveniado; (art. 7°, XV, PI 424/2016)

f. registrar na PLATAFORMA+BRASIL o extrato do edital dc licitação, o preço estimado pela Administração para a execução
do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o seu respectivo CNPJ. o termo de homologação e
adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivoS7 além dos boletins de medições; (art. 7°, XVIII, PI 424/2016)
g. fornecer à concedente, a qualquer tempo, informações sobre as ações dc.senvolvidas para viabilizar o acompanhamento,
monitoramento e avaliação do processo; (art. 7°, XIV, PI 424/2016)

h. exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o Contrato Administrativo de Execução ou Fornecimento — CTEF.
(art. T, IX, PI 424/2016);

1. assumir responsabilidade solidária com os entes consorciados, nos instrumentos que envolvam consorcio publico, (art. 11
c/com art. 27, XXVI, PI 424/2016);

j. incluir em suas respectivas peças orçamentárias, os recursos previstos neste Instrumento para repasse, nos termos do art. 35
da Lei n° 10.180, dc 6 de fevereiro de 2001; (art. 1°, § 6°, PI 424/2016)

k. selecionar as áreas dc intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela concedente,
podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando à conccdcntc

t»ttps://sei.funasa.gov.br/controladGr.ptip?acao=documentoJmprimir_web&acao_origem=arvore_visuali2ar&ld_documento=3753290&ln(ra_siste... 2/14
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sempre que houver alterações; (art. 7°, VI, PI 424/2016)

I. estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração c implementação do objeto do convênio, bem comSf't
manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos; (art. 7°, X, PI 424/2016)

m. dar ciência aos órgãos de controle, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade c, havendo fundada
suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar os Ministérios Público Federal e Estadual e a Advocacia-Gcnil
de União; (art. T, §3" da PI /2016)

n. instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou
malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do convênio, comunicando tal
fato à concedcnte; (art. 7°, XVII, PI 424/2016)

o. informar à concedcnte da celebração de outra parceria que promova ação complementar à execução do objeto deste
convênio, apresentando cópia do instrumento e do plano de trabalho, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da nova celebração;

p. submeter previamente ao CONCEDENTE qualquer proposta de alteração do Plano de Trabalho aceito, na forma definida
neste instrumento, observadas as vedações relativas à execução das despesas;

q. manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos c fatos relativos à execução deste Convênio, para fins de
fiscalização, acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos;

r. manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela União de manifestações
dos cidadãos relacionadas ao convênio, possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações c denúncias.

Parágrafo Primeiro. O descumprimento de quaisquer das obrigações dispo.stas na presente Cláusula acarretará ao (à)
convcnentc a prestação dc esclarecimentos perante a concedcnte no prazo de 30 (trinta) dias prorrogáveis por igual período,
sem prejuízo de eventuais sanções, dentre elas a inscrição no CADIN, exceto no caso de convênio originado de emendas
parlamentares individuais, (art. 7°, § 1° c/com art. 9° §2°, PI 424/2016)

Parágrafo Segundo. Prestados os esclarecimentos de que trata o parágrafo anterior, a concedcnte, accitando-os, fará constar
nos autos do processo a justificativa apresentada (art. T, § 2°, PI 424/2016).

Parágrafo Terceiro. A execução do objeto definido neste ajuste, no caso do couvencnte ser ente público, poderá recair sobre
unidade executora específica, desde que: (art. 27, VIII, PI 424/2016)

I - haja previsão no plano de trabalho aprovado;

II - a unidade executora pertença ou esteja vinculada ao ente da federação do convenente;

III - a unidade executora atenda a todos os dispositivos desta Portaria que sejam aplicáveis ao convcncnic, inclusive os
requisitos dc cadastramcnto e condições dc celebração.

Parágrafo Qiiarto. O convenente continuará responsável pela execução do instrumento, sendo que a unidade executora
responderá solidariamcnlc na relação estabelecida.

Parágrafo Quinto. Quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contraio
ou gestão financeira do instrumento, responderão solidaríamente os titulares do convenente e da unidade executora, na medida
dc seus atos, competências e atribuições.

Parágrafo Sexto. O convenente responsabiliza-se pelo acompanhamento, fiscalização e prestação de contas quando o objeto do
convênio recair sobre unidade executora específica, (art. 28, § 7", I, PI 424/2016)

,

V  -LAUSULA TERCEIRA- DAS VEDAÇÕES

E vedado ao (à) convenente:

I - alterar o objeto do convênio; (art. 36, PI 424/2016)

II - reformular os termos dc referências aprovados pela concedcnte; (art. 6°, § 3° c/c; art. 1 ° XXX, PI 424/2016)
III - aproveitar rendimentos, da conta vinculada ao convênio, para ampliação ou acré.scimo de metas ao plano de trabalho
pactuada; (art. 41, § 12 PI 424/2016)

IV - liberar a primeira parcela de recursos para o inicio de execução de novos instrumentos, tendo outras parcerias apoiadas
com recursos do Governo Federal sem execução financeira por prazo superior a 180 (cento c oitenta) dias; (art. 41 5 15 PI
424/2016) .s
V - realizar despesas a titulo de taxa de administração, de gerência ou similar; (art. 38,1 PI 424/2016)
VI

órgão
serviços de consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis especificas e na Lei dc Diretrizes
Orçamentárias; (art. 38, II PI 424/2016)

VII - utilizar, ainda que em caráter emergeiieial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida neste instrumento; (art. 38,
III PI 424/2016)

I - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público ativo ou inativo e pensionista, integrante de quadro dc pessoal de
•gão ou entidade pública da administração direta ou indireta da União, Estados, do Distrito Federal c dos Municípios, por

* a AM m .maa t _ 1_t._ f A . « . ■ • < .M .. . . .

VIII - realizar despesa em data anterior à vigência deste convênio; (art. 38, IV PI 424/2016)

'X - efetuar pagamento em data posterior à vigência do convênio, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a
vigência do instnimento pactuado; (art. 38, V PI 424/2016)
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X - realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagar
recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere às multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transfa
recursos pela concedente, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no merd
jo, VI rl 424/2016)

XI - transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres; (art. 38, VII PI 424/2016)
XII - realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, infonnativo ou de orientação social, da qual não constem

42S16) imagens que caracterizem promoção pessoal c desde que previstas no plano de trabalho; (art. 38, VIII PI
XIII - pagar, a qualquer título, a empresas privadas que tenham cm seu quadro societário servidor público da ativa ou
emprcpdo de empresa publica, ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive
consultoria, assistência técnica ou assemelhados; (art. 38, IX, PI 424/2016)
XIV . utilirar os recursos do convênio para aquisição ou construção de bem, ao qual se pretenda atribuir nome de pessoa viva

424/2016^ "of®bilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade; (art. 38, X, PI
XV - celebrar qualquer instrumento com entidades impedidas de receber recursos federais;

instrumento com o mesmo objeto deste exceto quando se tratar de ações complenientares, sendo que
quando a despesa for paga com recursos do instrumento e de outras fontes, o convenente deverá inserir na Plataforma +Brasil a
memona de calculo do rateio da despesa, sendo vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes dc recursos no custeio de
uma mesma parcela da despesa; (art. 38, §4°, PI 424/2016)

^ CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
A concedente, por força deste convênio, transferirá ao(à) convenente recursos no valor total dc RS 123.986,62 (cento c vinte e
três mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), sendo que a despesa a seguir descrita correrá à conta dc
dotaçao orçamentána consignada na Lei n" 14.144, dc 22 de abril de 2021 (LOA 2021), Unidade Orçamentária 36211, Unidade
Oestora/Gestao 255000/36211.

Fonte Programa de Trabalho ND Plano Interno Nota dc Empenho Data dc Emissão Valor Empenhado

6153 Í0305502320T6000I 334041 AMBEDUCE 2021NE000829 08/12/2021 R$ 123.986.62

V.W vo.iv„.a...cmu uc icsio!, ü pagar, o quamiiaiivo cias metas constantes no Plano de Trabalho

poderá ser reduzido ate a etapa que apresente funcionalidade, mediante aprovação da concedente. (art. 27, XXII, PI 424/2016).

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRAPARTIDA
Sendo venfícada a necessidade de aporte adicional de recursos à tiUilo de contrapartida, os valores deverão ser calculados sobre
o valor total do objeto e devendo ser depositada na conta bancária específica do instrumento em conformidade com os prazos
estabelecidos no cronograma de desembolso, (art. 27, III, PI 424/2016)

Paragrafo Primeiro. Os valores deverão ser depositados na conta bancária especifica do convênio, em confonnidade com os
prazos estabelecidos no cronograma de desembolso podendo haver antecipação de parcelas, inteiras ou parte, a critério do

r ^mnvenente. (art. 18,1, PI 424/2016)

Parágrafo Segundo. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação 110 mercado financeiro não poderão ser computadas
como contrapartida devida pelo convenente. (art. 41, § 13®, PI 424/2016)

Parágrafo Terceiro. Se durante a execução, for reconhecido o estado de calamidade pública, o aporte dc contrapartida
tmanceira poderá ser postergado para que o depósito seja efetívado no último mês da vigência do instrumento, desde que não
seja prejudicial ao andamento da execução, devendo ser ajustado o cronograma de desembolso.

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DO CONVÊNIO
A conta coraente especifica será nomeada fazendo-se menção ao instrumento dc celebração do convênio e estará registrada com
o numero de inscnçâo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -CNPJ do órgão ou da entidade convenente ou da unidade
executora, (art. 41, § 6°, PI 424/2016)

« ®™Penhos e a conta bancária deverão ser realizados ou registrados em nome do convenente. (art. 28 íi5°, PI 424/2016) "

Paragrafo Segundo. O convenente declara estar ciente sobre a não sujeição ao sigilo bancário, quanto à União c respectivos
orgaos de controle, por se tratar de recurso público.

Paragrafo Terceiro. O convenente deve manter e movimentar os recursos na conta bancária específica do instmmento em
instituição financeira oficial, controlada pela União. (art. 27, XIII, PI 424/2016)
Parágrafo Quarto. A movimentação financeira na conta corrente específica do instrumento, deverá ocorrer por meio da
funcionalidade da PLATAFORMA +BRASIL denominada Ordem Bancária de Transferências Voluntárias - OBTV, em

hnps.//sei.funasa.gov.br/controlador.php7acao=documentojmpi1mlr_web8.ac30_origem=afvore_vlsualizar&ld_docuinento=3753290&ln(ra_slste. 4/14
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observação ao disposto no parágrafo único do art. 3° do Decreto n° 7.641, de 12 de dezembro de 2011 fart 4"
424/2016) • V • '
Parágrafo Quinto. Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalholl
ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria Interministerial MP/MF/CGU n"
424/2016. (art. 52, PI 424/2016)

Parágrafo Sexto. Os recursos transferidos pela concedente, enquanto não empregados na sua finalidade, serão
obrigatoriamente aplicados: (art. 27, XIII, PI 424/2016)

I - em caderneta de poupança de instituição financeira publica federal, se a previsão de seu u.so for igual ou superior a um mês;
ou

II - em fundo de aplicação financeira de eurto prazo, ou em operação de mercado aberto lastrcada em titulo da dívida pública
federal, quando a utilização se verificar em prazos menores, (art. 116, §4°, Lei 8.666/93)

Parágrafo Sétimo. Os rendimentos das aplicações financeiras somente poderão ser aplicados no objeto deste convênio,
observando-se a vedação contida no §12, do art.41, da PI 424/2016. Ficam sujeitos às mesmas condições de prestações de
contas exigidas para os recursos transferidos, situação na qual deverão integrar o plano de trabalho aprovado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA APRESENTAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA
0 Termo de Referência foi apresentado e aprovado previamente à celebração do in.stnimcnto enquadrado no nível IV do art. 66.
II, alínea "d", PI 424/2016), incluído cm aba homônima na PLATAFORMA i BRASIL.

Parágrafo Primeiro. Para os demais níveis, não enquadrados no Regime Simplificado, quando houver, o Termo de Referência
deverá ser apresentado, mediante a inclusão na Plataforma+Brasil, no prazo improrrogável até 12 (doze) meses. (art. 24, § 2°

^ PI 424/2016).
Parágrafo Segundo. O Termo de Referência será apreciado pela concedente e, se aprovado, poderá ensejar a adequação do
plano de trabalho, (art. 21, §4^, PI 424/2016)

Parágrafo Terceiro. Nos casos em que houver divergências de valores entre o plano de trabalho aprovado c o termo dc
referência aprovado, os participes deverão providenciar as alterações do plano de trabalho e do instrumento, (art. 21, §52, PI
424/2016)

Paragrafo Quarto. Constatados vícios sanaveis o termo de referência, estes serão comunicados ao convenente, que disporá de
prazo para saná-los. (art. 21, § 62, PI 424/2016)

Parágrafo Quinto. Se o termo de referência não for entregue no prazo estabelecido ou receba parecer contrário à sua
aprovação após as devidas complementações, proceder-se-á á:

1 - rejeição da proposta, quando o instrumento não tenha sido assinado;

II - extinção do instrumento, quando não tiverem sido liberados recursos; ou (art. 21, § 7^, PI 424/2016)

III - rescisão imediata do instrumento, com o ressarcimento dc eventuais despesas para elaboração do termo de referência
custeadas com recursos do instrumento, (art. 21, § 72, PI 424/2016)

CLÁUSULA OITAVA- DO REGISTRO NA PLATAFORMA+BRASIL E NO SIGA
^<^Os atos e os procedimentos relativos á formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de

tomada de contas especial do convênio serão na plataforma +Brasil, aberto à consulta pública, por meio do Portal dos
Convênios, (art. 7°, XVI, PI 424/2016)

Parágrafo Primeiro. A concedente deverá realizar na PLATAFORMA+BRASIL os atos c os procedimentos relativos à
formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial dos
instrumentos, quando couber, ficando responsável pela veracidade das informações registradas, (art. 6" § 6", PI 424/2016)

Parágrafo Segundo. O servidor indicado pelo convenente, responsável pelo acompanhamento e fiscalização do objeto, deverá
incluir as informações pertinentes para Verificação do Resultado do Processo de Licitação, bem como alimentar à Aba do
Processo dc Execução da PLATAFORMA+BRASIL com os documentos relacionados no art. 12 da Portaria Funasa n° 4123, de
16 dc agosto de 2021, dispensada sua inserção no Sistema Integrado de Gerenciamento de Ações da FUNASA - SIGA na
forma de Relatório de Andamento-RA.

Parágrafo Terceiro. O convenente deve inserir, regularmente, as informações e documentos exigidos pela Portaria
Interministerial MP/MF/CGU n" 242/2016, mantendo o cadastro do Convênio na PLATAFORMA+BRASIL atualizado,
inclusive quanto à apresentação do (s) respectivo (s) termo(s) dc referência, (art. 27, X, PI 424/2016);

Parágrafo Quarto. O Convenente deve atualizar as infonnações prestadas no cadastramento até que sejam exauridas todas as
obrigações referentes ao convênio.

Parágrafo Quinto. Os atos e procedimentos relativos à execução serão realizados na PLATAFORMA +BRASIL pelo
convenente ou unidade executora, conforme definição no plano de trabalho.

Parágrafo Sexto. Os atos que, por .sua natureza, não pos.sam ser realizados na PLATAFORMA+BRASIL, serão nela
registrados, (art. 4°, §1°, PI 424/2016)
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Parágrafo Sétimo. Para os instrumentos que tramitam somente no SIGA, deverâo ser efetuados os respectivos regisLStstcma Integrado de Gerenciamento de Ações da FUNASA - SIGA sempre que houver funcionalidade adequada disponÇ

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICIDADE E EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL
A eficácia deste convênio fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União que será

4S/20T6) de 20 (vinte) dias a contar da data da sua assinatura da celebração, (árt 32, PI
Parágrafo Primeiro. Aos atos de celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento e fiscalização da execução e a

(L? 3rpI 42Sl6)°^ instrumentos será dada publicidade em sítio eletrônico específico denominado Portal dos Convênios.
Parágrafo Segundo. A concedente notificará, facultada a comunicação por meio eletrônico, no prazo de lü (dez) dias a
celebração do Instrumento a Assembléia Legislativa, à Câmara Legislativa ou à Câmara Municipal do convenente. Na hipótese
dc liberação de recursos, o prazo será de 2 (dois) dias úteis. (art. 34, PI 424/2016)
Parágrafo Terceiro. O convenente deverá disponibilizar, em seu sítio oficial na intemet ou mediante a inserção de link que
possibilite acesso dneto ao Portal dc Convênios, na sua falta, cm sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato do
instiuinento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e o detalhamento da
aplicaçao dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, (art. 40. PI 424/2016)
Parágrafo Quarto. O convenente deverá manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o
recebimento pela Umao de manifestações dos cidadãos relacionadas ao convênio, possibilitando o registro de sugestões
elogios, solicitações, reclamações e denúncias, (art. T, XIX PI 424/2016) & ■ -

^Parágrafo Quinto. O convenente deve divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do
instrumento, (ail. 27, XXXIV, PI 424/2016)

Parágrafo Sexto. O convenente, no caso dos entes municipais e do Distrito Federal, tem o dever dc notificar os partidos
políticos^ os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município ou Distrito Federal, quando ocorrer

financeiros pela concedente, como fonna de incrementar o controle social, em conformidade com a Lei
II 9.452, de 1997, facultada a notificação por meio eleti-ônico. (art. T, XI, PI 424/2016)

Parágrafo Sétimo. O convenente deverá dar ciência da celebração ao conselho local ou instância de controle social, se houver,
formada por órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da política de saneamento básico, bem como no seii
planejamento e avaliação, (art. 35, PI 424/2016)

Parágrafo Oitavo. Eventual publicidade de aquisições, sciviços ou de quaisquer outros atos executados cm função deste
Convênio, ou que com ele tenham relação, deverá observar o disposto na Instrução Normativa SECOM-PR n° 7 de 19 de
dezembro de 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS
0 cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em consonância com as metas e fases ou etapas de
execução do objeto do instrumento, (art. 41, § 1°, PI 424/2016)

^^Parágrafo Primeiro. Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo convenente, o cronograma de
,  deverá ser ajustado em observância ao grau de execução estabelecido no referido processo licitatório (art 415 2°PI 424/2016) ■ V • a ,

Parágrafo Segundo. Para o recebimento de cada parcela dos recursos, o convenente deverá:

1 - comprovar o cumprimento da contrapartida pactuada, quando couber, que deverá ser depositada na conta específica deste
conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso previsto no Plano dc Trabalho; (art.

1 Of PL 424/2016^

'í exigências para a contratação e pagamento previstas nos arts. 43 a 52, da Portaria Intciministerial MP/MF/CGUn 424/2016, e na Portaria FUNASA n24123, de 16 de agosto de 2021; e

III - estar em situação regular com a execução do plano de trabalho, com execução de no mínimo 70% (setenta por cento) das
parcelas liberadas anteriormente. Esta condição é aplicável ao recebimento das parcelas subsequentes à primeira, (art. 42, II, PI

1 O í

ly - as condicionantes para o recebimentos das parcelas a partir da segunda de estar em situação regular com a execução do
plano de trabalho, com execução de no mínimo 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente poderão ser
cxcepcionalizadas pelo concedente em caso de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou

PI 42'V20^!6) Legislativas, na hipótese dos estados. Distrito Federal e municípios em que se localiza o objeto, (art 42,§ 2°,
Parágrafo Terceiro. A liberação das parcelas do convênio será suspensa até a coireção das impropriedades ocorridas nos
.seguintes casos: (art. 67 c/c 66, PI 424/2016)
1 - quando não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, constatada pela concedente
ou pelos orgãos de controle interno do Poder Executivo Federal ou externo da União;
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II - quando verificados desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento eu
tases programadas ou práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratad
quaisquer dos demais atos praticados na execução do presente convênio e

lU - quando for descumprida, pelo convenente, qualquer cláusula ou condição deste convênio.
Parágrafo Quarto. A qualquer tempo, quando detectada qualquer irregularidade na execução do convênio, os técnicos da
concedente, mediante a emissão de parecer circunstanciado e aprovado pelo chefe de área, poderão solicitar a suspensão do
repasse e ainda o bloqueio dos recursos do convênio, os quais serão liberados se sanadas as pendências, (art. 57, PI 424/2016)
Parágrafo Quinto. A concedente comunicará ao convenente quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recuraos ou
outras pendências de ordem técnica, apurados durante a execução do instrumento, e suspenderá a liberação dos recursos,
ixando prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser
proiTogado por igual período, (art. 57, PI 424/2016)

Parágrafo Sexto. Recebidos os cselarecimentos e informações solicitados, a concedente, no prazo de 45 (quarenta c cinco)
dias, apreciara, decidirá e comunicará quanto à aceitação ou não das justificativas apresentadas e, se for o caso, realizará a
apuraçao do dano ao erário, (art. 57, § 1" PI 424/2016)

Parágrafo Sétimo. Caso as justificativas não sejam acatadas, a concedente abrirá prazo de 45 (quarenta c cinco) dias para o
convenente rcgulanzar a pendência e, havendo danos ao erário, deverá adotar as medidas necessárias ao respectivo
ressarcimento, (art. 57, § T, PI 424/2016)

Parágrafo Oitavo. As comunicações elencadas nos parágrafos anteriores serão realizadas por meio de correspondência com
aviso de recebimento - AR, devendo a notificação ser registrada na Plataforma+Brasil, e cm ambos os casos com cópia para a
respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar c para o Poder Legislativo do órgão responsável pelo instrumento, (art.
57, § 3°, PI 424/2016)

Parágrafo Nono. É vedada a liberação da primeira parcela de recursos para o convenente que tiver instrumentos apoiados com
recureos do Govemo Federal sem execução financeira por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, ressalvadas as hipóteses
previstas nos parágrafos 19 e 20 do art.4l da Portaria Interministerial n° 424/2016. (art. 41, § 15, PI 424/2016)
Parágrafo Décimo. É vedada a liberação de recursos pelo CONCEDENTE nos três meses que antecedem o pleito eleitoral nos
termos da alínea "a" do inciso VI do art. 73 da Lei n" 9.504, de 1997, ressalvadas as exceções previstas em lei.
Parágrafo Décimo Primeiro. Os prazos de que trata o parágrafo anterior:
I - deverá ser suspenso nos casos em que a inexecução financeira for devida a atraso de liberação de parcelas pelo concedente
ou nos casos em que a paralisação da execução se Resíduos Sólidos Aquisição de Veículos e Equipamentos, der por
determinação judicial ou por recomendação ou determinação de órgãos de controle; e
II - poderá ser prorrogado, desde que sejam devidamente motivados e que não fique caracterizada culpa ou inércia do

convenente, nos casos de que trata o inciso III do § fda cláusula vinte e quatro, (art. 41, § 19°, PI 424/2016)
Parágrafo Décimo Segundo. É vedada a liberação de recursos pelo CONCEDENTE nos três meses que antecedem o pleito
eleitoral, nos termos da alínea "a" do inciso VI do art. 73 da Lei n" 9.504, de 1997, ressalvadas as exceções previstas cm lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO ACOMPANHAMENTO PELA FUNASA
A forma, a metodologia e os parâmetros de acompanhamento da execução física do objeto pactuado, disciplinados pela Portaria
Interministerial n 424, de 30 de dezembro de 2016, no âmbito das unidades da concedente, será realizado em conformidade
) com a Portaria FUNASA n^ 4123, de 16 de agosto de 2021 e com o Manual de Procedimentos para Execução de ConvêniosT
Parágrafo Primeiro. Para o acompanhamento será indicado, no prazo de lO(dez) dias a partir da celebração, analista técnico,
devidamente identificado no Sisterna Integrado de Gerenciamento de Ações da Funasa - SIGA e na PLATAFORMA+BRASIl!
que, observadas as suas competências e atiibuições, ficará encarregado pelo acompanhamento e adoção das medidas
indispensáveis à viabilização da consecução do objeto.
Parágrafo Se^ndo. Ao analista caberá realizar visitas técnicas de acompanhamento, emitir relatórios e pareceres conclusivos
acerca da realização do objeto pactuado, devendo nesse processo de acompanhamento aferir a execução do objeto e de suas
metas, etapas e fases, verificando a compatibilidade entre estas e o efetivamente executado, em conformidade cora o Plano dc
Trabalho aprovado.

Parágrafo Terceiro. As visitas ao local e as vistorias in loco poderão ser exccpcionalizadas nos casos de calamidade pública
retmnhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembléias Legislativas, na hipótese dos estados, Distrito
Federal e municípios em que se localiza o objeto, porém para esta excepcionalização a Funasa deverá estabelecer a nova
metodologia para aferição da execução enquanto perdurar o estado de calamidade, (art, 54, §§ 4°A a 4°-D)
I- As excepcionalizações tratadas acima não afastam a necessidade de vistoria final para verificação de conclusão do objeto
pactuado, e

II- Na hipótese de decretação de calamidade pelos estados, Distrito Federal e municípios, as excepcionalidades acima, ficam
condicionadas ao reconhecimento da calamidade pelo órgão federal competente.
Parágrafo Quarto. Os responsáveis pelo acompanhamento poderão, no caso de identificação dc irregularidades na execução
física do Convênio, solicitar a suspensão ou bloqueio de rccui*sos, em conformidade com o previsto no presente instrumento.
Parágrafo Quinto. O registro fotográfico, contendo a evolução da execução do objeto, deve ser realizado obrigatoriamente
mediante o aplicativo "Fiscalização Mais Brasil".
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO
CONVENENTE

A execução será aeompanhada e fiscalizada dc forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução do objèto^

PUmSió)" causados a terceiros, decorrentes de eulpa ou dolo na execução do instrumento, (art. 53^
Parágrafo Primeiro. Os agentes que fizerem parte do ciclo de transferência de recursos são responsáveis, para todos os efeitos
pelos atos que praticarem no acompanhamento e fiscalização da execução do instrumento, não cabendo a respon.sabiIização dà
concedente por inconfomidadcs ou irregularidades praticadas pelos convenentes, salvo nos casos em que as falhas decorrerem
dc omissão de responsabilidade atribuída à concedente. (art. 53, § 1", PI 424/2016)

Parágrafo Segundo. Os processos, documentos ou informações referentes à execução de instrumento não poderão ser
sonegados aos servidores do orgao ou entidade pública concedente e dos órgãos dc controle intemo do Poder Executivo Federal
e extemo da União. (art. 53, § 2°, PI 424/2016)

Parágrafo Tercciro.Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do
concedente c dos orgaos de controle intemo e extemo do Poder Executivo Federal, no desempenho dc suas funções
mstimcionais relativas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos federais transferidos, ficará sujeito à responsabilização
administrativa, civil e penal. (art. 53, §3°, PI 424/2016)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS
A execução fisica do objeto do presente convênio poderá ser efetuada diretamente pelo eonvenente ou indiretamente, mediante
licitação ou por meio de unidade executora.

Parágrafo Primeiro. O eonvenente está obrigado a observar as disposições contidas na Lei n° 8.666/1993. na Lei n"
10.520/2002, na Lei n° 13.303/2016 e demais normas federais, estaduais e municipais pertinentes ao assunto, quando da
contratação de terceiros: (art. 49, PI 424/2016)

I - para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o uso da modalidade pregão, nos termos da Lei n° 10 520 dc
2002 e do regulamento previsto no Decreto n" 5.450, de 31 de maio dc 2005, sendo utilizada preferencialmente a sua fomia
eletrônica, (art. 49, § I °, PI 424/2016)

II- a inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser devidamente justificada pela autoridade competente
do eonvenente. (art. 49, § 2° PI 424/2016) i- f

III- as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem como as informações referentes
as dispensas e inexigibilidades, deverão ser registradas na PLATAFORMA +BRASIL. (art. 49, § 3» PI 424/2016)
IV- a comprovação do cumprimento dos §§ 1" e 2" do art. 16 do Decreto n" 7.983, de 2013, será realizada mediante declaração
do representante legal do órgão ou entidade responsável pela licitação, que deverá ser inserida na PLATAFORMA +BRASIL
apos a homologação da licitação, (art. 49, § 4° PI 424/2016)

V- c^o a unidade executora seja empresa pública ou .sociedade de economia mista, deverão ser observadas as di.sposiçòes da
Ler n° 13.303, de 2016, quando da contratação de terceiros, (art. 49, § 5° PI 424/2016)
Parágrafo Segundo. Deverá ainda ser observado o disposto na Lei n» 13.019, de 31 de julho de 2014, e pelas normas estaduais,
distntais ou municipais, nos casos em que a execução do objeto, confonne prevista no plano de trabalho, envolver parcerias

/^com organizações da sociedade civil. (art. 51, PI 424/2016)

Parágrafo Terceiro. Os editais de licitação para consecução do objeto convcniado somente poderão ser publicados após a
assinatura do respectivo convênio e aprovação do termo dc referência pela concedente, observando o valor máximo do
convênio, (art 50, PI 424/2016)

Parágrafo Quarto. A publicação do extrato do edital dc licitação deverá ser feita no Diário Oficial da União, cm atendimento
ao art. 21, inciso I, da Lei n" 8.666, de 1993, sem prejuízo ao uso de outros veículos de publicidade usualmente utilizados pelo
eonvenente.

Parágrafo Quinto. O prazo para início do procedimento licitatório será de até sessenta dias, podendo ser prorrogado uma única
vez, desde que motivado pelo eonvenente e aceito pela concedente, contado da data dc assinatura, em instrumentos celebrados
sem clausula suspensiva ou da data do aceite do termo de referência ou da emissão do laudo dc análise técnica, cm
instrumentos celebrados com cláusula suspensiva. (art. 50,§§ 3" e 4° PI 424/2016)
Parágrafo Sexto. O eonvenente deverá inserir cláusula nos contratos celebrados para execução do instrumento que permitam o
livre acesso dos servidores do órgão ou entidade pública concedente, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e
registros contábeis das empresas contratadas, na forma dos arts. 45 e 49 a 51 da PI 424/2016. (art. 27, XX, PI 424/2016)
Parágrafo Sétimo. É vedada, na hipótese de aplicação dc recursos federais a serem repassados mediante convênio, a
participação em licitação ou a contratação de empresas que constem: (art. 44, PI 424/2016)
I - no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da Transparência, Fi.scalização e
Controladoria-Geral da União; '

II - no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou su.spensas; ou
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/O"
III - no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supei
pelo Conselho Nacional de Justiça.

Parágraro Oitavo. O convcncntc deverá consultar a situação do fomeccdor selecionado no Cadastro Nacional de
Inidôneas e Su.spensas - Ceis, por meio de acesso ao Portal da Transparência na intemet, antes de solicitar a prestaç
serviço ou a entrega do bem. (art. 44, § único, PI 424/2016)

Parágrafo Nono. O prazo para início do procedimento licitatório será de até sessenta dias, podendo ser prorrogado uma única
vez, desde que motivado pelo convenente c aceito pela conccdente, contado da data de assinatura, em instrumentos celebrados
sem cláusula suspensiva ou da data do aceite do termo de referencia ou da emissão do laudo de análise técnica, cm
insUumentos celebrados com cláusula suspensiva. (art. 50,§§ 3° e 4°PI 424/2016)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DOS PAGAMENTOS A TERCEIROS

Os pagamentos à conta de recursos do Convênio estão sujeitos à identineação do benefíciário final da despesa, por CPF ou
CNPJ. (art. 52, PI 424/2016)

Parágrafo Primeiro. Os atos referentes à movimentação e ao uso dos recursos a que se refere o capul deverão ser realizados
por meio de Ordem Bancária de Transferencias Voluntárias - OBTV, observando-se os seguintes preceitos: (art. 52. § 2", PI
424/2016)

I - movimentação mediante conta bancária especifica para cada convênio;

II - pagamentos realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores c prestadores de serviços,
facultada a dispensa deste procedimento nos seguintes casos, em que o crédito poderá ser realizado em conta bancária dc
titularidade do próprio convenente, devendo ser registrado na PLATAFORMA +BRASIL o benefíciário final da despesa, por

^ CPF ou CNPJ:

a) por ato do Presidente da Funasa;

b) na execução do objeto pelo convenente por regime direto;

c) no ressarcimento ao convenente por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação dc recursos
pela conccdente e em valores além da contrapartida pactuada;

III - transferência das informações relativas à movimentação da conta corrente especifica, ao SlAFl c à PLATAFORMA
+BRASIL, em meio magnético, a ser providenciada pelas instituições financeiras.

Parágrafo Segundo. Antes da realização de cada pagamento, o convenente incluirá na PLATAFORMA +BRAS1L. no
minimo, as seguintes informações (art. 52, §3°, PI 424/2016)

I - a destinação do recurso;

11-0 nome e CNPJ ou CPF do fomeccdor, quando for o caso;

III - o contrato a que se refere o pagamento realizado;

IV - a ineta etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;

V - a comprovação do recebimento definitivo do Objeto do convênio, mediante inclusão no Sistema das notas fiscais ou
documentos contábeis.

Parágrafo Terceiro. As faturas, recibos, notas fiscais, observando, nestas, o seu prazo de validade, e quaisquer outros
documentos comprobalórios de despesas deverão ser emitidos cm nome do convenente, inclusive quando realizado por unidade
executora, devidamente identificados com o número deste Convênio.

Parágrafo Quarto. O convenente deverá manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de 10 (dez) anos,
contados da data cm que foi apresentada a prestação de contas ou do decurso do prazo para a sua apresentação. (art.4°, §3°, PI
424/2016)

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA REVERSÃO DE VALORES CREDITADOS

O convenente autoriza a concedenle a solicitar, junto à instituição financeira albei^gante da conta corrente especifica, a
transferência dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União, caso os
recursos não sejam utilizados no objeto da transferência pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e ainda, o resgate dos saldos
remanescentes, nos casos em que não houver a devolução dos recursos no prazo previsto no art. 60 da portaria Interministerial
n" 424/2016(art. 27, XXIX, PI 424/2016)

Parágrafo Primeiro. Fica a instituição financeira desde já autorizada a devolver à concedente, a qualquer tempo, por ordem e
determinação expressa desta, devidamente motivada, os valores que eventualmente furem repassados, desde que haja saldo
suficiente na conta corrente beneficiária c receptora do crédito.

Parágrafo Segundo. Os valores referidos no parágrafo anterior deverão ser creditados na Conta Única do Tesouro Nacional,
via Guia de Recolhimento da União - GRU, com o código identificador a ser informado pela concedente.

Parágrafo Terceiro. No caso de reversão dos valores por não execução financeira cm prazo superior a 180 dias, observar-sc-á
o montante efetivamente transferido pela União e não utilizado na execução do objeto, acrescido dos rendimentos de sua
aplicação financeira, (art. 41, §§7° e 10°, PI 424/2016)
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Parágrafo Quarto. Para os instrumentos em que não tenha havido qualquer execução fisica, nem utilização dos re^os, o
recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência dos juros de mora, sem prejuízo da restiluiçaa'^
receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, (art. 59, §2°, PI 424/2016)

Parágrafo Quinto. A devolução dos saldos financeiros de recursos de repasse remanescentes, inclusive os proveniente.s"
receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizados no objeto pactuado, deverá ocorrer da seguinte forma: (a
60, §r, PI 424/2016)

I - nos convênios, o convenente deverá observar a proporcionalidade dos recursos transferidos c os da contrapartida previstos
na celebração, independentemente da época em que foram aportados pelas partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas inicia-se concomítantemente com a liberação da primeira parcela dos recursos financeiros que deverá ser
registrada pela concedente na PLATAFORMA+BRASIL. (art. 59,1, PI 424/2016)

Parágrafo Primeiro. O convenente deverá prestar contas dos recursos recebidos na PLATAFORMA +BRAS1L, de acordo com
0 estabelecido nos arts. 59 a 67 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU n° 424/2016.

Parágrafo Segundo. Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido, a conccdcntc estabelecerá o
prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua apresentação, (art 59, § 1°, PI 424/2017)

Parágrafo Terceiro. Se, ao término do prazo estabelecido, o convenente não apresentar a prestação de contas nem devolver os
recursos nos termos desta cláusula, a concedente registrará a inadimplência na PLATAFORMA i BRASIL por omissão do
dever de prestar contas c comunicará o fato ao ótgão de contabilidade analítica a que estiver vinculado, para fins dc instauração
de tomada de contas especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de
responsabilização solidária, (art. 59, § 2°, PI 424/2017)

Parágrafo Quarto. O registro c a verificação da conformidade financeira, parte integrante do processo dc prestação dc contas,
deverão ser realizados durante todo o período de execução do instrumento, conforme disposto no art. 56 da PI 424/2016.

Parágrafo Quinto.O prazo para apresentar a prestação de contas é de 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência do
convênio, ou da conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro, (art. 27, XXIV e XXYIl, c/c com art. 59,111 e IV, PI
424/2017)

Parágrafo Sexto. A concedente deverá analisar a prestação de contas dos recursos aplicados na consecução do objeto deste
convênio, no prazo de 1 ano c na forma fixada no art. 10, §8°, do Decreto n° 6.170/07 c no art. 64 da Portaria Interministerial
MP/MF/CGU n° 424/2016.

Parágrafo Sétimo. A concedente notificará o (a) convenente, quando não apresentada a prestação de contas dos recursos
aplicados ou constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e instaurando, se for o caso, a competente Tomada
dc Contas Especial, (art. 6° 11, "h", PI 424/2016)

Parágrafo Oitavo. A análise da prestação de contas para avaliação do cumprimento do objeto, .será feita no encerramento do
instrumento, cabendo este procedimento à concedente com base nas informações contidas nos documentos relacionados nesta
cláusula, (art 62, § 2° PI 424/2016)

Parágrafo Nono. A conformidade financeira deverá ser realizada durante todo o período de vigência do instrumento, devendo
constar do parecer final dc análise da prestação de contas somente impropricdades ou irregularidades não sanadas até a
finalização do documento conclusivo, (art. 62, §3°, PI 424/2016)

Parágrafo Décimo. O Relatório de Cumprimento do objeto deverá conter os subsídios necessários para a avaliação e
manifestação do gestor quanto a efetiva conclusão do objeto pactuado, (art. 62, §4°, PI 424/2016)

Parágrafo Décimo primeiro. A análise da prestação de contas, além do ateste da conclusão da execução fisica do objeto,
conterá os apontamentos relativos à execução financeira não sanados durante o período de vigência do instrumento, (art. 62, §
5", PI 424/2016)

Parágrafo Décimo segundo. A autoridade competente da concedente terá o prazo de I (um) ano, contado da data do
recebimento, podendo este prazo ser prorrogado por igual período desde que justificado, para analisar a prestação de contas do
instrumento, com fundamento nos pareceres técnico e financeiro expedidos pelas áreas competentes, de acordo com o §8° do
Art. 10 do Decreto n° 6.170/2007, com a redação dada pelo Decreto n" 8.244, dc 2014. (art. 64, e § 1°, PI 424/2016)

Parágrafo Décimo terceiro. Findo o prazo do parágrafo anterior considerada eventual prorrogação, a ausência de decisão
sobre a aprovação da prestação de contas pela concedente poderá resultar no registro de restrição contábil do órgão ou entidade
pública referente ao exercicio em que ocorreu o fato. (art. 64, § 2", PI 424/2016)

Parágrafo Décimo quarto. A prestação de contas será composta, além dos documentos e informações apresentadas pelo
convenente na PLATAFORMA +BRASIL, dos seguintes documentos: (art. 62, PI 424/2016)

1 -Relatório de Cumprimento do Objeto;

II -Declaração dc realização dos objetivos a que se propunha o Instrumento;

III -Comprovante dc recolhimento do saldo de recursos, quando houver;

rV -Termo de compromisso por meio do qual o convenente se obriga a manter os documentos relacionados ao convênio pelo
prazo mínimo de 10 (dez) anos, contados da data cm que foi apresentada a prestação de contas ou do decurso do prazo para a
sua apresentação;
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V -Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; / A F
\ri A I - j ■ 1 ! -' lf\ J*')VI -A relaçao dc treinados ou capacitados, quando for o caso;

VII -A relação dos serviços prestados, quando for o caso;

VIII -Cópias dos despachos de adjudicação e de homologação das licitações realizadas ou cópias dos despachos de autorização
e ratilicaçao das dispensas e/ou incxigibihdadc de licitação, com o respectivo embasamento legal, quando se aplicar;
IX -Notas c comprovantes fiscais, quanto aos seguintes aspectos: data do documento, compatibilidade entre o emissor e os
pagamentos registrados na PLATAFORMA +BRASrL, valor, aposição de dados do eonvcnentc. programa e número do
convênio;

X -Relatório de prestação dc contas aprovado e registrado na - PLATAFORMA +BRASIL pelo eonvcnentc.
Parágrafo Décimo quinto. Objetivando a complcmentação dos elementos necessários à análise da prestação dc contas do
convênio, poderá ser utilizado subsidiariamentc pela concedente, relatórios, boletins de verificação ou outros documentos

424/^'i6T Publico ou pela Corte de Contas, durante as atividades rcgularcs de suas funções, (art. 62. § 6". PI
conclusiva da análise da prestação de contas deverá ser regi.strada na

PLATAFORMA +BRASIL, podendo re.sultar em: (art. 64, § 2 °, PI 424/2016)

iphcTçãir^""' ^ concedente prestar declaração expressa de que os recursos transferidos tiveram boa e regular
II - aprovação com ressalvas, quando evidenciadas impropriedade ou outra falta de natureza formal de que não resulte danos ao
bráno;

^ III - rejeição, com a detenninação de imediata instauração de Tomada de Contas Especial.
Parágrafo Décimo sétimo. A Prestação dc Contas está sujeita também ás seguintes disposições:
I - cabe ao representante legal da entidade sem fins lucrativos, ao Prefeito e ao Governador sucessor prestar contas dos recursos
provenientes de instrumentos firmados pelos seus antecessores; (§ 4° art. 59, PI 424/2016)
U - na impossibilidade dc atender ao disposto no parágrafo anterior, deverá ser apresentado ao conccdcntc justificativas que

°  tle prestar contas e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público; (§ 5° art. 59, PI

III - quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo administrador solicitará ao
concedente a instauração de tomada de contas especial; (§ 6° art. 59, PI 424/2016)
IV - os documentos que contenham as justificativas e medidas adotadas serão inseridos na - PLATAFORMA +BRASIL- Í5 7"
art. 59, PI 424/2016)

V - a concedente, no caso dc convênios celebrados com entes públicos, ao ser comunicada das medidas adotadas pelo
eonvcnentc, suspenderá de imediato o registro da inadimplência, desde que o administrador seja outro que não o faltoso, e seja
atendido o disposto nos incisos II, III c IV acima; (§ 8° art. 59, PI 424/2016)

n? deverá ser notificado previamente sobre as irregularidades apontadas, via notificação eletrônica por meio daPLATAFORMA +BRASIL, devendo ser incluída no aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar (6 9" art 59
c/c art. 27, XXXV, PI 424/2016)

^ VII - a notificação previa será feita por meio dc carta registrada com aviso de recebimento (AR) com declaração dc conteúdo,
^ respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, devendo a notificação ser registrada iiàPLATAFORMA h BRASIL; (§10® art. 59, PI 424/2016)

VIII - o registro da inadimplência na PLATAFORMA +BRASIL só será efetivado 45 (quarenta e cinco) dias após a notificação
previa; (§ II" art. 59, PI 424/2016) ^
ÍX - a inscrição de inadimplência do respectivo instrumento na PLATAFORMA +BRASIL será fator restritivo a novas
transferências dc recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União mediante convênios

de cooperação, nos termos da alínea "b" do inciso, V, do art. 9" da Portaria Intcnninistcrial
MP/MF/CGU n" 424/2016; (art. 70, §3°, I, PI 424/2016)

X - o ato de aprovação da prestação de contas deverá ser registrado na PLATAFORMA +BRASIL, cabendo à concedente
prestar declaração expressa de que os recursos transferidos tiveram boa e regular aplicação; (§ 4° art. 64, PI 424/2016)
XI - caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas todas as providências cabíveis para regularização da pendência ou

^ autoridade competente, sob pena de responsabilização solidária, registrará o fato na PLATAFORMA+BRASIL e adotará as providências necessárias à instauração da Tomada de Contas Especial, com posterior encaminhamento
ao processo a unidade setorial de contabilidade a que estiver jurisdicionado para os devidos registros de sua competência- (6 5"
art. 64, PI 424/2016)

Parágrafo Décimo oitavo. O eonvcnentc deverá manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de 10 (dez)
«ío^nt f^ apresentada a prestação de contas ou do decurso do prazo para a sua apresentação, (art. 4°§3 , PI 424/2016)

Parágrafo Décimo nono. Sendo evidenciados pelos órgãos de controle ou Ministério Publico vícios insanáveis que impliquem
nuíidade da licitação realizada, a concedente deverá adotar as medidas administrativas necessárias à recomposição do erário no
montante atualizado da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da aprovação da prestação de contas c a instauração de
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pSLÍ comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao^istério /1 . > 424/2016) 1 ̂  FLS.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS NJwbwcã
0 convcncnfe se compromete a restituir os valores que lhe forem transferidos pela concedente, atualizados monclariamentc,
desde a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma aplicável aos débitos para com a Fazenda Nacional quando'
(art. 27 XI, PI 424/2016) "i ■

1 -não for executado o objeto deste Convênio;

II -não for apresentada, no prazo estipulado, a respectiva prestação de contas:

III -os recursos forem utilizados cm finalidade diversa da estabelecida neste convênio.

Parágrafo Primeiro. A utilização dos recursos em desconfomiidade com o pactuado no instnimento ensejará obrigação do
convenente devolvê-los devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional
com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente!
ate o ultimo dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de
efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro. (§ 3°, art. 57, PI 424/2016)
Parágrafo Segundo. Para os convênios em que não tenha havido qualquer execução física, nem utilização dos recursos, o
recolhimento à Conta Única do Tesouro Nacional deverá ocorrer sem a incidência dos juros de mora. (art.59, § 2° PI 424/2016)
Parágrafo Terceiro. Os saldos financeiros de recursos de repasse remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas
nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos à Conta Única do Tesouro, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, por meio da Guia de
Recolhimento da União - GRU a crédito do Tesouro Nacional, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial
do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade concedente. (art 60 c/c art 27 XXVII PI
424/2016) ■ '

Parágrafo Quarto. A devolução prevista no parágrafo anterior será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos
transferidos e os da contrapartida previstos na celebração independentemente da época em que foram aportados pelas partes.
Parágrafo Quinto. Nos casos de descumprimento do prazo previsto no prazo de 30(trinta) dias, a concedente deverá solicitar a
instituição financeira albergante da conta corrente específica da transferência, a devolução imediata, para a conta única do
Tesouro Nacional, dos saldos remanescentes da conta corrente específica do instrumento.
Parágrafo Sexto. Nos casos em que a devolução de recursos se der em ítinção da não execução do objeto pactuado ou devido à
extinção ou rescisão do instrumento, c obrigatória a divulgação cm sítio eletrônico institucional, pelo concedente e convenente,
das inforaiações referentes aos valores devolvidos e dos motivos que deram causa à referida devolução.
Parágrafo Sétimo. Na transferência a conta única da União, em relação aos recursos que não foram utilizados no objeto pelo
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, observar-se-á o montante efetivamente transferido pela União e não utilizado na execução
do objeto, acrcseido dos rendimentos de sua aplicação financeira, (art. 41, § 10, PI 424/2016)
Paragrafo Oitavo. A inobservância das disposições desta Cláusula implica na instauração de tomada de contas especial.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES
/*^*^stc termo de convênio poderá ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à
-  voncedente em, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigência, vedada a alteração do objeto aprovado, (art. 36

PI 424/2016) '

Parágrafo Primeiro. A análise da solicitação de alteração deverá ser realizada pela área técnica da Funasa, observados os
regramentos legais e a tempestividade, de forma que não haja prejuízo à execução do objeto pactuado (art 36 § 1° PI
424/2016) •> f » '

Parágrafo Segundo. Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o plano de trabalho, desde que submetidos
e aprovados previamente pela autoridade competente, (art. 20, § 3° PI 424/2016)

Parágrafo Terceiro. Ficam vedadas as reformulações dos termos de referências aprovados pela concedente (art 6 5 3° PI
424/2016) • V • . a .

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA CONTINUIDADE

Na hipótese de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, fica facultado á concedente assumir ou transferir a
responsabilidade pela execução do objeto deste convênio, de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas, nos termos
do art. 27, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU n° 424/2016, sem prejuízo da apuração de responsabilidades por eventuais
danos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS BENS REMANESCENTES
A titularidade dos bens remanescentes é do convenente, salvo expressa disposição em contrário no instrumento celebrado, (art.
25, PI 424/2016)
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Parágrafo Primeiro. Ao convenente compete contabilizar e guardar os bens remanescentes e manifestar o comprr^misso
utilização dos bens para assegurar a continuidade de programa governamental, devendo estar claras as regras e dirèjfi
utilização a serem definidas pela concedentc. (art. 27, }hv, PI 424/2016)
Parágrafo Segundo. Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recut^s
dos instrumentos necessários à consecução do objeto, mas que não se incorporam a este.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CLÁUSULA SUSPENSIVA

A eficácia do presente Convênio fica condicionada à aprovação pelo CONCEDENTE dos seguintes documentos a serem
apresentados tempestivamente pelo CONVENENTE:

I - Termo de referencia, quando não enquadrado no regime simplificado, nos termos do art. 66 da Portaria Intcrministcríal
n°424,de 2016;

1! - Outra(s) condição(ções) porventura indicada(s) no parecer técnico de aprovação do Plano de Trabalho).

Parágrafo Primeiro. Quando aplicado, o CONVENENTE deverá apresentar o(s) documcnto(s) refcrído(s) no mesmo prazo
fixado para entrega do termo de referência, se houver.

Parágrafo Segundo. 0(s) documento(s) referido{s) nos incisos será(ão) apreciado(s) pelo CONCEDENTE e, se aceito(s),
ensejará(ão) a adequação do Plano de Trabalho, se necessário.

Parágrafo Terceiro. Constatados vícios sanáveis no(s) documento(s) aprescntado(s), o CONCEDENTE comunicará o
CONVENENTE, que deverá providenciar o seu .saneamento até o prazo previsto no parágrafo primeiro.

Parágrafo Quarto. Caso o(s) documcnto(s) indicado(s) no caput desta cláusula não scja(m) cntrcguc(s) ou rcccba(j^) parecer ^ t
contrário à sua aceitação, proceder-.se-á à extinção do convênio, nos termos dos arts. 21, § 70, 24 § 30 e 27, XVlh, da Portaria
Interministerial n° 424, de 2016.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA, DA RESCLSÃO E DA EXTINÇÃO

0 presente eonvênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, fieando os participes responsáveis somente pelas obrigações c
auferindo as vantagens do tempo em que partieiparam voluntariamente da avença. (art. 27, XVII, c/com art. 68 PI 424/2016)

Parágrafo Primeiro. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, a concedentc deverá, no prazo
máximo de sessenta dias, contado da data do evento, providenciar o cancelamento dos saldos de empenho, (art. 68, § 3", PI
424/2016)

Parágrafo Segundo. Constituem motivos para a rescisão do Convênio: (art. 69, PI 424/2016)

1 - o inadimplemenlo de qualquer das cláusulas pactuadas;

II - constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado;

III - a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial.

IV - a ocorrência da incxecução financeira.

Parágrafo Terceiro. A rescisão do instrumento, quando resulte danos ao erário, enseja a instauração de tomada de contas
especial, exceto se houver a devolução dos recursos devidamente corrigidos, sem prejuízo, no último caso, da continuidade da
apuração, por medidas administrativas próprias, quando identificadas outias irregularidades decorrentes do ato praticado, (art.
69, parágrafo único, PI 424/2016)

Parágrafo Quarto. O Convênio será extinto no caso de não apresentação, no prazo estipulado do termo de referência.

Parágrafo Quinto. Na hipótese de inexistência de execução financeira, após 180 (cento c oitenta) dias da liberação da primeira
parcela; da não utilização dos recursos no objeto da transferência, por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias ou no caso de
não retomada da execução, quando a conta tiver sido bloqueada em razão de paralisação da execução, o instrumento deverá ser
rescindido, exceto na ocorrência de fatos que ensejem a suspensão ou prorrogação dos prazos mencionados nos termos dos
parágrafos 19 c 20 do artigo 41 da Portaria Interministerial n" 424/2016. (art. 41, §§ 7°, 8°, 17 c 18, PI 424/2016)

Parágrafo Sexto. A execução financeira mencionada no parágrafo anterior, será comprovada mediante a emissão de Ordem
Bancária de Transferencia Voluntária na PLATAFORMA+BRASIL. (art. 41, §9°, PI 424/2016)

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

A vigência deste convênio será ATÉ 31/12/2023, iniciando na data de sua assinatura, (art. 27, V PI 424/2016)

Parágrafo Primeiro. A concedentc prorrogará "de ofício" a vigência do presente convênio antes de seu termino, prescindida
de prévia análise pela sua área jurídica, quando:

I - no caso de atraso de liberação de parcelas pelo concedcnte;

II - em havendo a paralisação ou o atraso da execução por determinação judicial, recomendação ou determinação de órgãos de
controle ou em razão de caso foituito, força maior ou interferências imprevistas; ou

III - desde que devidamente justificado pelo convenente e aceito pelo concedente, nos casos em que o objeto do instrumento
seja voltado para:
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a) aquisição de equipamentos que exijam adequação ou outro aspecto que venha retardar a entrega do bem; ou
b) execução de obras que não puderam ser inieiadas ou que foram paralisadas por eventos climáticos que retardüÍ^^c
execução.

Parágrafo Segundo. A prorrogação deverá ser compatível com o período em que houve o atraso e deverá ser viável para
conclusão do objeto pactuado, (art. 27, VI, c/com arts. 36, §2° e 37, PI 424/2016)

Parágrafo Terceiro. A prorrogação do prazo poderá ser efetuada por Termo Aditivo Simplificado padi'onizado assinado apenas
pela coneedente, previamente analisado pelo órgão jurídico, considerando-se a solicitação do convenente, mediante ofício, no
prazo de até 60 (sessenta) dias antes do fim da vigência do ajuste, bastante para respaldar e assegurar a sua manifesta
concordâneia, para todos os efeitos legais, desde que justificada a impossibilidade de utilização do Termo Aditivo convencional
pela área competente da Funasa.

Paragrafo Quarto. A alteração pretendida por intermédio de Termo Aditivo Simplificado, somente poderá ser realizada caso
haja manifestação expressamente favorável da área técnica da coneedente quanto à justificativa apresentada, à viabilidade da
continuidade da execução do objeto e á suficiência do prazo requerido.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA-DO FORO

É competente para dirimir as questões e omissões deste convênio, que não possam ser resolvidas administrativamente, o foro da
Justiça Federal — Seção Judiciária do Distrito Federal, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que sejam (ait
^7.,.XIX PI 424/2016) f 6 h j ^

^E, por estej^foile aÕordo, lavrou-se o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor c forma, para todos os fins de direito,
as quais for^ lidas e assinadas pelas partícipes.

Brasília-DF, de de 2021.

Pela CONCEDENTE

MIGUEL DA SILVA MARQUES
Presidente da Fundação Nacional de Saúde-FUNASA

Pelo CONVENENTE

JOSE VALDICOUTINHO

Prefeito Municipal de Independência-CE
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Documento assinado eletronicamente por JOSE VALDI COUTINHO, Usuário Externo, em 15/12/2021, às 17:19, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3a do art. 4®, do Decreto ne 10.543. do 13 de novembro cie 2020.
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Documento assinado eletronicamente por Miguel da Silva Marques, Presidente, em 17/12/2021, às 11:35, conforme
horário oficiai de Brasília, com fundamento no § 38 do art. 4», do Decreto ng to.l'^41. de 13 do novembro dt- 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site hrti)s://sei (iinasa.eov.br/coiisult.i. informando o código
verificador 3439430 e o código CRC 4972D54F.

Referência: Processo n» 25100.007281/2021-67
SEI n» 3439430
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RUBRICA

FORMULÁRIO PADRÃO PROJETO EDUCAÇÃO
EM SAÚDE AMBIENTAL

SANEAMENTO RURAL SUSTENTÁVEL É SAÚDE

1. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE PROPONENTE

1.1. Identificação da Entidade Proponente

a) Nome: Prefeitura Municipal de Independência-CE
b) CNPJ: 07.982.028/0001-10
c) Endereço completo: Rua do Cruzeiro, 244
d) Bairro: Centro
©) Município: Independência-CE
f) CEP: 63640-000
g)UF:CE
h) Número de Telefone com DDD: [88] 3675.2259
j) Endereço eletrônico (e-mail): semarhindependenciace@gmail.com
1) Esfera: (X) Municipal ( ) Estadual

1.2. Identificação do Representante Legal da Entidade Proponente

a) Nome: José Valdi Coutinho
b) CPF: 243.631.113-72
C) RG: 32255281
d) Órgão expedidor/UF: CE
e) Cargo: Prefeito Municipal
f) Número de Telefone com DDD: [88] 3675.2259
g) Endereço eletrônico (e-mail): semarhindependenciace@gmail.com

1.3. Caracterização e histórico do município onde o projeto será executado

O município de Independência localiza - se na Mesorregião dos Sertões Cearenses tendo como

coordenadas geográficas a latitude 5° 23' 32" (S) e a longitude de 40° 18' 33" (W). Com uma área de

3.222,00 Km^, eqüivale a 2,16 % do território estadual. Possui uma altitude média de 343,05 m em

relação ao Nível do Mar e limita - se ao Norte com os municípios de Boa Viagem, Monsenhor Tabosa,

Tamboril e Crateús, ao Sul com os municípios de Quiterianópolis e Tauá, ao Leste com os municípios

de Tauá, Boa Viagem e Pedra Branca e ao Oeste com os municípios de Crateús, Novo Oriente e

Quiterianópolis. (IPECE, 2017)

Faz parte da Mesorregião Geográfica dos Sertões Cearenses. Encontra - se na Microrregião de

Planejamento Sertão dos Crateús - Região Administrativa 13. Existe ainda a divisão territorial por

regiões articuladoras de cultura, pertencendo a Microrregião dos Sertões de Crateús.

O município de Independência, antes era vila da província de Piauí e em 1880 passou a ser da

província do Ceará e teve sua última emancipação política em 4 de dezembro de 1933. Independência é



'>1

... V /um mun.c,p,o que se gerou em tomo da religião e devoção pela padroeira Nossa Senhora Santa^SiT^
festejos ocorrem em julho e é o mês de maior demonstração cultural e movimentação financeira.

A divisão político-admlnistrativa de Independência de acordo com o IPECE (2017) divide o
município em seis distritos: Independência (Sede), ano de criação 1933; Ematuba, ano de criação 1938;
lapi, ano de criação 1951; Jandrangoeira. ano de criação 1964; Monte Sinai, ano de criação 1992 è
Tranqueiras, ano de criação 1992. Possui ainda diversas outras localidades rurais espalhadas sobre seu
território. A sede do município fica localizada a 305 km de Fortaleza, através da via CE-020; ou 368 km
com acesso sendo feito pela via CE.060 e as rodovias BR 122 e BR 116; ou o trajeto sendo realizado
pela via CE-176 e depois a via BR-020, percorrendo 360 km.

1.3.1. Aspectos físicos

As condições climáticas locais são evidenciadas pelas interrelações do sistema atmosférico e dos
^  fatores geográficos característicos do Município, tais como localização (latitude e longitude), níveis

altimétricos e os padrões vegetacionais.

No que diz respeito aos ventos, sofre influência dos ventos alísios cujas condições se alteram
com as alterações da Zona de Convergência Intertropical - ZCIT, período em que se inicia a quadra
chuvosa, ocasionando mudanças na direção dos ventos.

1.3.1.1. Recursos hídricos

O município de Independência está inserido na região hidrográfica da Bacia dos Sertões de
Crateús, o município conta com grandes reservatórios artificiais de água: Açude Jaburu II - capacidade
de 101,64 hm'; Açude Barra Velha - capacidade 99,56 hm^ Açude Cupim - capacidade 4,60 hm^ são
utilizados principalmente para consumo humano (HIDROCE, 2021) e com pequenos reservatórios que
estão espalhados em todo território, além de lençóis freáticos. Porém, em decorrência dos anos seguidos
de baixa pluviosidade na região, somente o Açude Jaburu II tem água suficiente e de qualidade para o
abastecimento humano, mas, muito abaixo de sua capacidade máxima, somente 8,94 %.

1.3.1.2. Relevo e solo

O território do município está localizado nas Depressões Sertanejas e Maciços Residuais. Os seus
Solos são: Bruno não Cálcico, Solos Litólicos, Planossolo Solódico e Podzólico Vermelho-Amarelo. Os
solos têm características bastantes arenosas em sua maior parte e tem como principal característica a
susceptibilidade à erosão na estação chuvosa, ocasionando voçorocas. E tem características

hidromórficas, sendo assim em sua maioria solos mal drenados.



1.3.1.3. Clima

O clima é tropical quente semiárido. A temperatura média anual é de 26° a 28° C, com
pluviometria média anual de 608,4 mm com chuvas concentradas de fevereiro a abril.

Além disso, destacam-se os elevados índices de evaporação e evapotranspiração durante todo o
ano aliada à irregularidade do regime de chuvas. A região de Independência está sujeita à ocorrência de
secas severas, pois o município se enquadra no polígono das secas.

1.3.2. Aspectos bióticos

A vegetação característica da maior parte do município é a caatinga arbustiva aberta,

caracterizada pela presença de cactos e vegetação rasteira com árvores baixas e cheias de espinho. E sua
vegetação tem a formação Caatinga Arbustiva Aberta, Floresta Caducifólía Espinhosa (Caatinga
Arbórea), Floresta Subcaducifólia Tropical Pluvial (Mata Seca).

Em seu território tem uma Unidade de Conservação de Uso sustentável. Área de Relevante

Interesse Ecológico (ARIE) das Águas Emendadas dos Inhamuns, especificamente no Sítio Tercelão,
com área de 407,0366 hectares, e foi criada pelo decreto n° 31.403, de 24 de Janeiro de 2014 em

conseqüência da necessidade de proteger o ecossistema Caatinga.

1.3.3. Aspectos socioeconômicos

De acordo com o Censo Demográfico realizado em 2010 pelo IBGE, Independência possuía
nesse ano uma população de 25.573 habitantes, sendo 11.473 (44,86%) na zona urbana e 14.100

(55,14%) na zona rural, evidenciando que o mesmo possui características de município eminentemente
rural. Segundo a contagem da população realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -

^  IBGE, a população de Independência em 2021 já contabiliza 26.196 habitantes.

O PIB per capita municipal é R$ 8.950,81 reais, ocupa a segunda posição na região geográfica
pertencente, sendo 0,632 o seu índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). A economia de
Independência depende principalmente do setor de comércio e serviços, participa em 63,56% do PIB
municipal, além da agropecuária e indústria, participam em 27,76% e 8,68% respectivamente no PIB. O
comércio do município está concentrado no Centro da cidade onde recebe semanalmente centenas de

moradores das áreas rurais.

Dentre as empresas do setor de comércio, os estabelecimentos de comércios varejistas estão
voltados, basicamente, para os moradores da cidade e da zona rural. No setor de indústria, a extrativista

mineral se destaca, com 08 mineradoras. E na agropecuária, as principais atividades são a criação de
rebanhos de ovinos, produção de leite e cultivo de milho.



1.3.3.1. Saúde

o Município de Independência cona com 27 Unidades de Saúde/ Leilo ao toai, sendo desses
24 publaos. E fomm nessas unidades que foi identificado ou tmado os 1.888 casos conflnnados para
ov, e.|9, registrando 56 óbitos e até o momento 1,831 curados. E já foram vacinados 18 918

mdependencianos contra a Covid.|9 pelo menos com a primeira dose.
A axa de moralidade infantil média no Município é de 22.47 para 1.000 nascidos vivos As

internações devido a dianeias slo de I para cada 1.000 habiantes. Comparado com todos os municípios
do estado, fica nas posições 23 de 184 e 89 de 184. respectivamente.

1.3.3.2. Educação

No Município existe 40 estabelecimentos de ensino fundamental e 4 escolas de ensino médio E
^  a taxa de escolarização é de 97,6% entre as idades de 6 a 14 anos. geralmente a faixa etária do ensino

fundamental, que apresenta uma taxa de abandono em 2019 de 0,3 % e a taxa de desistências no ensino
médio foi de 1,5%. Apesar de ter uma taxa de escolarização alta entre a faixa etária de 6 a 14 anos, a
nota do índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 9,1 nos anos iniciais do ensino
fundamental na rede pública diminui para 5,9 nos anos finais do ensino fundamental. (IPECE, 2019)
1.3.3.3. Organizações Sociais

No Município de Independência existe vários tipos de organizações sociais, com predominância
na Zona Urbana como: a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, tem como objetivo o apoio a
aprendizagem e educação especial; Associação Escola Família Agrícola de Independência, formação
técnica e profissional; Fundação Senhor Pires, que presa pela cultura e arte num Centro Infantil; ONG
Historia Viva, tem o propósito de manter a cultura e história do Município preservada; Associação
Comunitária de Coletores de Produtos Recicláveis de Independência, objetiva a organização dos
catadores por seus direitos e um trabalho mais digno; Lions Club, que cujo objetivo é atender a causas
humanitárias. E na Zona Rural existe as Associações Comunitárias, que tem como finalidade a defesa
dos direitos dos moradores das comunidades rurais.

1.3.4. Saneamento

O município conta com sistema de abastecimento de água na Zona Urbana, e de acordo com a
Companhia de Água e Esgotos do Ceará (CAGECE), em 2018 contava com 5.258 ligações reais, com
volume produzido de 451.439,65 m' e uma taxa de cobertura de abastecimento de água urbana de
99,78%. Porém, na Zona Rural, 252 localidades não contam com sistema de abastecimento de água,
sendo necessário recorrer a cisternas, cacimbões, poços artesianos e Operação Carro-Pipa. Em 18
comunidades rurais do Município ainda tem atuação do Sistema Integrado de Saneamento Rural ̂
(SISAR), com vazão necessária de 48,25 m% para atender 1.829 famílias.



RUBRICAO município ainda não possui rede coletora geral de esgoto em todo território urbano, sehd
fossa rudimentar, um mecanismo bastante utilizado, porém a porcentagem de esgotamento sanitário
adequada na Zona Urbana é somente de 30,1% (IBGE, 2010). Sendo na Zona Rural o sistema de
tratamento e disposição final mais utilizados fossas rudimentares e despejo no solo.

A gestão de resíduos sólidos, coleta seletiva e sistemática, ocorre somente na zona urbana e em

dois distritos. Tranqueiras e Ematuba. E nas comunidades rurais os resíduos sólidos são queimados,
enterrados, ou Jogados em terreno baldio. Porém, atualmente são 76 catadores associados na Associação
Comunitária de Coletores de Produtos Recicláveis de Independência, que ajuda o meio ambiente na
catação de materiais recicláveis tanto na Zona Urbana como na Zona Rural. O destino final da maioria

dos resíduos ainda é os lixões, três no município, é ainda uma infraestrutura inadequada existente, porém
necessária, entretanto a previsão de sua erradicação segue de acordo com o Novo Marco Regulatório do
Saneamento Básico, em 2024.

No saneamento básico do Município ainda existe problemas a serem resolvidos, principalmente
na Zona Rural, área que é bastante debilitada quando se trata de saneamento básico.

1.4. Infraestrutura física

Para apoio ao projeto "Saneamento Sustentável Rural é Saúde" que objetiva a educação na saúde

ambiental e melhorias no atendimento ao saneamento básico rural, é possível contar com as Unidades

de Saúde do Município, com a Vigilância Sanitária e a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos

Hídricos. Com os profissionais técnicos capacitados para subsidiar as demandas e discursões sobre

saneamento rural sustentável que a implementação do projeto irá trazer para as comunidades rurais.

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL.

2.1. Identificação do Projeto:

a) Nome do Projeto: Saneamento Sustentável Rural é Saúde

b) Caracterização da localidade rural de execução do projeto:

A comunidade rural beneficiária do projeto é Jaburu II, a comunidade localiza - se na Região do

Distrito de Monte Sinai, ficando a 6 km do Distrito, tendo como coordenadas geográficas a latitude 5°

24 42" (S) e a longitude de 40° 28' 40" (W), com uma área de 8,85 Km^ A sede do município fica

localizada a 26 km do Jaburu II, com acesso sendo feito pela via BR-226 e depois seguindo na estrada

carroçável até a comunidade.

De acordo com os registros da Assistente de Saúde da Região em 2021, na comunidade residem

109 famílias. Que é atendida pela Unidade de Saúde existente na localidade e também pela Unidadé de

Saúde do Distrito Monte Sinai.



Jaburu II, é uma comunidade que se formou em tomo do Rio Jaburu. De InicioX™-—
família possuía grande maioria de suas terras, a família Pereira, e foi a pariir da procriaçâò dessa família
e da construção do Açude Jaburu II em 1984 pelo 4» Baralhío de Engenharia e Construção que a
cornunrdade começou a se desenvolver, chegando outras famílias, pescadores e agricultores rurais para
se beneficar da agua do maior reservardrio do Município, com capacidade de 101,«4 hm' Além da

doaco das terras da bacia hidráulica do açude,afamniaPereira doou tenenoparaacorrsneçâo da escolada comunrdade, a Escola de Ensino Fundamental Joio Pereira Filho, e tamhém o reneno da Capela de
Nossa Senhora de Fátima,

o açude se tomou o maior atrativo econômico e bem natural da comunidade, e para gerir os
connrtos que sio gerados pelo uso da égua, Jahum II se organizou e fundou a Associaçlo de Usuários
de Agua do Açude Jaburu II em 1995. Através da associação foi possível Implementar sistema de
abastecimento de água na comunidade, onde o sistema é gerenciado pela própria assoclaçio,
prcsenremente com 150 ligações e consumo de I.50D mW Além de atividades associativas em
relação a água do açude, a associação é comunitária e tem finalidade também resolver problemas sociais
e agropecuários da localidade.

Apesar da baixa média pluviométrica da comunidade, assim como a do Município, e os solos não
tão favoráveis para a agricultura, os agricultores da localidade após a construção do açude se
beneficiaram durante anos de sistemas de irrigações em baixios a jusante do açude. Sendo interrompida
essa atividade em decorrência dos anos severos de seca na região, desde 2009 o açude não alcança sua
capacidade máxima, comprometendo o abastecimento humano, a dessedentação de animais e a pesca.
Como a seca afetou a produção de grãos pelos agricultores e a criação dos rebanhos de animais, bovinos
e ovinos, a pescaria apesar de prejudicada também pela seca, se tomou uma atividade econômica
importante na comunidade atualmente.

O longo penodo de seca não afetou somente as atividades econômicas, também atingiu o
abastecimento humano, a captação da água era feita diretamente do açude, porém, foi necessário a
perfuração de dois poços artesianos que abasteceram a comunidade durante 6 anos, no início de 2020 a
captação voltou a ser de águas superficiais,

c) Componentes:

(X) Sustentabilidade das ações de saneamento e/ou de saúde ambiental nas comunidades rurais e/ou
tradicionais;

l

(X) Segurança da água para consumo humano;

(X) Cuidados com os resíduos sólidos;

(X) Inclusão social;

(X) Metodologias participativas;



(X) Controle social;

(X) Fortalecimento da promoção e proteção da saúde;

(X) Respeito ao saber, cultura e práticas locais;

(X) Mobilização comunitária;

(X) Território de produção de saúde e desenvolvimento socioambiental;

(...) Comunicação de risco.

2.2. Infraestrutura física:

Na comunidade as instalações públicas que darão apoio para o desenvolvimento do projeto
"Saneamento Sustentável Rural é Saúde", são a Unidade de Saúde do Jaburu II e a E.E.F. João Pereira

Filho, pois será utilizado o espaço e os profissionais dessas instituições para ajudar no controle social do
projeto, além do subsídio da Associação de Usuários das Águas do Açude Jaburu II, que fortalecerá a
mobilização comunitária. Já a Secretaria do Meio Ambiente e a Vigilância Sanitária garantirá a inclusão
social do projeto e a segurança sanitária.

2.3. Descrição da situação da comunidade ou grupo populacional beneficiado:
Atualmente a comunidade Jaburu II com uma população estimada de 492 habitantes, tem uma

população mais adulta, onde a maioria das pessoas tem entre 30 a 60 anos, e a longevidade dos moradores
é representada pela grande quantidade de pessoas com mais de 80 anos e uma centenária. Por isso, uma

das principais fonte de renda da comunidade é a aposentadoria, seguido da agropecuária e pescaria, e
por último servidores públicos municipais. Outra fonte de renda é o auxílio do programa Bolsa Família
que auxilia nas despesas das pessoas mais carentes da comunidade. Na comunidade somente uma

pequena parcela trabalha recebendo renda fíxa, servidores públicos municipais, por isso a renda familiar

no Jaburu II é entre 1,0 a 1,5 do salário mínimo.

A escolaridade da população infantil da localidade na faixa de 02 a 05 anos, é de 100 % em

matrículas efetivas. E a matrícula no fundamental que abrange a faixa de 06 a 14 anos é de 98,20%.

Portanto, a escolaridade no ensino infantil e fundamental é elevada. Porém, a escolaridade da população
de 50 a 60 anos é baixa, sendo que a maioria que se concentra nessa faixa tem o ensino fundamental

incompleto. Fato que é justificado pelas dificuldades encontradas antigamente para ir à escola, as vezes
distantes e sem professores qualificados. Porém, presentemente com a construção da E.E.F. João Pereira
Filho que recebe as crianças de 02 a 05 anos e onde funciona o Anexo E.E.F. José Ferreira dos Santos,
que recebe a faixa de 06 a 14 anos, a população mais jovem da comunidade pode freqüentar a escola e
estudar sem obstáculos.

Como a população é mais adulta, e sem equipamentos como quadras de esportes e praças amplas
e bem iluminadas, a diversão na comunidade são os festejos da Padroeira Nossa Senhora de Fátima, onde

reúne as crianças, homens e mulheres da localidade e de outras comunidades rurais em prol da devoção
a Santa.

A
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rubrica'T U' rubrica .Também consequêacia da faixa etária e de doençaa ctíaicaa, na comunidade as pessoas ídíSi;
mats devido a doenças hiperiensivas, diabéticas e pmbiemas cartiacos. Os agricuitotes e pescadores já
apresentam dores musculares ou concentradas nas costas. E as crianças estão mais sujeitas a vimses e
vemtes. Portanto, as doenças mais comum na localidade podem ser examinadas e tmtadas no Posto de
Saúde da comuntdade, que oferece os serviços de: curativo, verificação de ptessSo arterial, teste de
diabete, oxímetro, nebulizaçâo, entrega de medicamentos.

Todos os parimettos apresentados slo importantes para o pmsente projeto, pois é necessário
caracterizar a população que será ofertada o projeto, se o projeto é .«levante para a localidade. Porem,
um dos parâmetros que é o principal é a situaçlo do esgotamento saniUrio, que atualmente é Inadequada,
pois as águas negras, da bacia sanitária, slo destinados a uma fossa rudimentar construída com blocos
vazados peimitindo a Infiltração do esgoto no solo. E quando as águas cinzas, do chuveiro, pia, slo

^  separadas das águas da bacia sanitária, a disposição é diretamente no solo. E esse é um dos maiores
problemas da comunidade, a disposição dos efluentes nos solos e a exposição da populaçlo ao esgoto a
céu aberto. E outro fator que se apresenta como problema também para a saúde ambiental é a destinação
dos resíduos sólidos que são queimados, enterrados ou simplesmente jogados em terrenos baldios, não
existe coleta sistemática na comunidade rural, porém, tem um catador que coleta os materiais recicláveis
de algumas residências.

2.4. Justifícativa:

No Brasil, o saneamento básico, principalmente o esgotamento sanitário, ainda possui
infraestrutura insuficiente, no Ceará quando fala-se de esgotamento sanitário, a situação é desafiadora
para todas as cidades cearenses. Estima-se que no estado somente 25,63% da população receba
atendimento de coleta de esgoto, e 35,90% do volume dos esgotos cearenses são tratados (SNIS,20I9).

^  Tal realidade é ainda mais crítica nas zonas rurais, áreas de acesso mais difícil e de baixo investimento
governamental.

E a tendência é que o saneamento rural se desenvolva numa velocidade menor do que nas áreas
urbanas, por toda a complexidade do baixo adensamento de pessoas, dificultando a construção das
tradicionais redes de coleta e tratamento (SANTOS. 2016). E é por isso que que sistemas alternativos de
tratamento e disposição de resíduos líquidos se apresentam como uma boa solução para o problema
sanitário das comunidades rurais.

Na comunidade Jaburu 11, a situação do saneamento básico não é diferente das demais localidades
rurais do Estado, nem do País, é mais uma comunidade que contribui para a estatística da coleta e
tratamento de esgoto serem baixas. Em 90 % das residências o esgoto é destinado a uma fossa
rudimentar, em sua maioria, construídas com técnicas ultrapassadas que permitem a infiltração do
efluente no solo, sem nenhum tipo de tratamento. O dimensionamento dos módulos da fossa não são
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calculados, o que ocasiona o enchimento muito rápido e a necessidade do esgotamento. O es^
precoce da fossa provoca o despejo de fezes, matéria orgânica ainda não decompostas no solo.

Alem, do odor, a poluição do solo e a poluição hídrica afetam a saúde ambiental da localidade e
a saúde da população, pois, como são muitas fossas que permitem a infiltração do efluente no solo, pode
provocar a contaminação do lençol freático, onde existe dois poços artesianos perfurados para o
abastecimento humano. Existem também a proximidade dessas fossas com as cisternas de placas, que
pode ser outro ponto de poluição das águas.

Portanto, para o presente projeto o tratamento e a disposição final adequada dos esgotos
domésticos pode significar uma medida preventiva importante contra os impactos ambientais e na saúde
gerados pelo esgotamento sanitário deficiente e inexistente. Pois, o esgoto doméstico pode se apresentar
como uma fonte de recursos, os nutrientes presentes no esgoto podem significar uma vantagem

^  substancial para o reúso de água, especialmente em irrigação, pois são insumos necessários para o cultivo
de plantas (MOTA; VON SPERLING, 2017).

Desta forma, a implementação do saneamento sustentável rural para a melhoria do saneamento
básico nessa região e para a saúde ambiental das comunidades vem através da instigação dos moradores
sobre os sistemas alternativos de tratamento de baixo custo e que proporcione a auto sustentabil idade,
promovendo o crescimento econômico, a proteção ambiental e a equidade social. Pois, acredita-se que
um melhor entendimento sobre saneamento sustentável pode trazer a emancipação das comunidades
rurais em relação à auto sustentabil idade.

2.5. Objetivo geral:

Transmitir conhecimento sobre Saneamento Sustentável e Saúde Ambiental na Comunidade
Jaburu II, através de capacitações e oficinas sobre esgotamento sanitário sustentável e gestão de resíduos
sólidos, atendendo à necessidade da região rural de saneamento básico adequado.

2.6. Objetivos específicos:

•  Realização de reuniões com a equipe técnica do projeto e a população da comunidade sobre
saneamento sustentável;

•  Realização de capacitações em educação em saúde ambiental para a população da comunidade;

•  Realização de oficinas para capacitação de famílias da comunidade em multiplicadores de fossa
de evapotranspiração;

•  Realização de oficinas na E.E.F. João Pereira Filho de gestão de resíduos sólidos.

2.7. Metas

As metas do projeto são:
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Meta 01-04 reuniões sobre saneamento sustentável com a comunidade e a equipe técnica"

projeto;

Meta 02 — Realização de 02 cursos de capacitações, 01 curso de multiplicadores de educação em

saúde ambiental para 40 % da população da comunidade e 01 curso de educadores em saúde

ambiental para os professores da E.E.F. João Pereira Filho;

Meta 03 - 40 oficinas de capacitação de famílias multiplicadoras de fossa verde na comunidade;

Meta 04 - Realização de 02 oficinas de gestão de resíduos sólidos, focado no gerenciamento e

coleta seletiva, na E.E.F. João Pereira Filho;

2.8. Etapa

Meta Etapa

04 reuniões sobre saneamento sustentável com a

comunidade e a equipe técnica do projeto

Diagnóstico do atual cenário do saneamento na
comunidade Jaburu 11

Informatização das 109 famílias sobre
saneamento sustentável e controle social no

planejamento do projeto

Realização de 02 cursos de capacitações, 01
curso de multiplicadores de educação em saúde

ambiental para 40 % da população da
comunidade e 01 curso de educadores em saúde

ambiental para os professores da E.E.F. João
Pereira Filho

Capacitar através de curso de 30 horas, 40% da
comunidade em multiplicadores em educação em

saúde ambiental

Capacitar através de curso de 20 horas, 100% dos
professores em educadores ambientais em saúde

ambiental

40 oficinas de capacitação de famílias
multiplicadoras de fossa verde na comunidade

Capacitar através de 40 oficinas, 11 horas cada,
40 famílias da comunidade em multiplicadores

em fossa verde

Realizar 08 visitas técnicas para o monitoramento
dos resultados do projeto

Realização de 02 oficinas de gestão de resíduos
sólidos, focado no gerenciamento e coleta

seletiva, na E.E.F. João Pereira Filho

Realizar uma oficina de gestão de resíduos
sólidos na E.E.F. João Pereira Filho, para todos

os alunos e professores

Realizar uma oficina de reutilização de resíduos
recicláveis através da coleta seletiva na E.E.F.

João Pereira Filho, para todos os alunos e
professores



2.9. Metodologia:

No primeiro mês de execução do projeto será realizada visitas domiciliares para a inscrição das
famílias beneficiárias, antes disso será feito um diagnóstico pela equipe do projeto mais aprofundado e
complexo sobre a situação do saneamento básico na comunidade, identificando as necessidades no

abastecimento de água, esgotamento sanitário e gestão dos resíduos sólidos. Isso será feito através de

reuniões e entrevistas, sempre no intuito de incorporar no projeto conhecimentos técnicos dos

elaboradores e os conhecimentos de vivência da população. Também ocorrerá uma divulgação em toda
a comunidade sobre saneamento sustentável rural, saúde ambiental e sobre o projeto, almejando que com
essas primeiras ações a população já fique entusiasmada com o projeto e seus benefícios.

Após realizado o diagnóstico atual da comunidade, cerca de 40% da população será capacitada
em educação em saúde ambiental, através de curso, reforçando a importância do compartilhamento de

conhecimento e experiências em via dupla. O curso de capacitação em multiplicadores em educação em
saúde ambiental terá 30 horas que será ministrado durante 12 meses. E simultaneamente 100% dos

professores da E.E.F. João Pereira Filho serão capacitados em educadores em saúde ambiental, com
curso de 20 horas, focando nos pilares da educação: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a
conviver; aprender a ser.

Pois, com a comunidade capacitada, onde a população uma vez instigada sobre saneamento
sustentável rural irá além dos quatro pilares da educação, irá aprender a ensinar e o Jaburu 11 se tornará

um território de produção de saúde e desenvolvimento socioambiental. E é importante enfatizar que as
capacitações irá ocorrer depois do processo de divulgação e informatização sobre o projeto e o primeiro
mês dos cursos será totalmente teórico, pois, nesse momento ainda poderá existir um descrédito da

população em relação aos benefícios e segurança sanitária dos sistemas alternativos de saneamento

sustentável rural.

Depois do primeiro mês de curso de capacitações de educação em saúde ambiental, as oficinas
de multiplicadores de fossa verde serão complemento e a prática das capacitações. Se baseando no

controle social, a capacitação dos multiplicadores em fossa verde acontecerá através de 40 oficinas de

aproximadamente 11 horas cada, beneficiando 40 famílias que irão executar o que aprenderam nas
capacitações sobre fossa verde, através de mobilização social. Para cada oficina será necessário a

utilização de um kit de materiais para o suporte: 7 mudas de bananeiras; 2,25 m^ de brita; 2,25 m^ de I
adubo orgânico; 1,5 m^ de areia; tê; joelho e tubo de PVC. Essas ofícinas é um ponto importante para o
presente projeto, pois permite a participação social efetiva da população com o desenvolvimento

sustentável e com a saúde ambiental da comunidade.

As oficinas e os cursos acontecerão de forma simultânea a partir do terceiro mês de execução do



projeto, sendo que do terceiro mês ao sexto mês, ocorrerão 4 oficinas em cada mês, nos demais meles
até o décimo quarto mês será realizada 3 oficinas em cada. As capacitações tanto dos multiplicadores de
educação em saúde ambiental e dos educadores em saúde ambiental deverá finalizar no décimo terceiro
mês de execução do projeto. Porém, a entrega dos certificados de conclusão para os educadores ficarão
sujeitos à implementação de um plano de educação em saúde ambiental no ambiente escolar que deve
ser elaborado pelos professores.

No décimo quinto mês de execução do projeto e com a finalização das oficinas de capacitação de
multiplicadores das fossas verdes a comunidade Jaburu II será um laboratório para desenvolvimento de
pesquisas e teses de estudos de casos, contribuindo para um aumento na quantidade e qualidade de
informações e materiais sobre saneamento sustentável rural. Portanto será realizado 8 visitas técnicas,
durante 8 meses, de agentes comunitários de saúde, de vigilância sanitária, e da secretaria do meio

^  ambiente, para o monitoramento dos módulos das fossas verdes, produto das oficinas.
E para que uma comunidade possa continuar desenvolvendo os projetos que envolvam o meio

ambiente precisa ter autonomia nos processos de gestão, fundamentando-se no conceito de satisfação
das necessidades básicas com apoio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, da FUNASA,
da Vigilância Sanitária, escolas e universidades e outros órgãos da saúde, meio ambiente e educação.
Dessas parceiras podem surgir recursos financeiros e humanos que proporcionem um maior

desenvolvimento da comunidade.

E para ajudar no desenvolvimento da comunidade em atividades de saneamento básico, no

vigésimo terceiro mês de execução do projeto será realizado duas oficinas de gestão de resíduos sólidos

na E.E.F. João Pereira Filho, tendo como participantes os alunos e professores. Uma das oficinas, de 4

horas, será focada no gerenciamento dos resíduos sólidos, como tipologia dos resíduos, destinação

adequada, lixeiras classifícatórias e a segunda oficina, 4 horas, será de reutilização de material reciclável

através da coleta seletiva.

E como resultado dos relatórios, diagnóstico, vistorias, será produzido um artigo de estudo de

caso sobre o projeto desenvolvido na comunidade Jaburu II, aspirando que esse seja um guia para outras

comunidades rurais que desejem a auto sustentabilidade em relação ao esgotamento sanitário, através

das fossas verdes, da participação ativa da população, e principalmente da educação em saúde ambiental

proporcionada para a população como conseqüência do projeto "Saneamento Sustentável Rural é

Saúde".

Para uma melhor visualização do cronograma de execução das ações do projeto, segue a tabela

abaixo:



Mds2

MÔS3

Mês 5

A/lés6

Mês 7

MteS

Mâs9

Mês 10

Mês 11

Mês 12

Mês 13

Mês 14

Mês 15

Mês 16

Mês 17

Mês 18

Mês 19

Mês 20

Mês 21

Mês 22

Mês 23

Mês 24

Visitas
domiciliares

para a

inscrição
das famílias

Produçflo
da relatório

de

diagnóstico

Divulgação e
panfletagem

sobre

saneamento

sustentável
rural, saúde
ambiental e

sobre o projeto

Capacitaçfio
de educaçáo
em saúde

ambiental

para

multiplicador

Capacitação
de

educador

em saúde
ambiental

Oficinas de

capacitação de
multiplicadores
em fossa verde

Vistorias

técnicas

Oficina^'
gestão de
resíduos
sólidos na

escola E.E.F.
João Pereira

Filho

2.10. Resultados esperados:

O direito ao saneamento básico assegurado por lei para as áreas rurais é incipiente. Porém, com
a disseminação do saneamento sustentável essa realidade pode se tomar o início da emancipação das

comunidades rurais em relação à auto sustentabilidade, o esgoto e os resíduos sólidos sendo visto como

uma fonte de recursos. Essa emancipação poderá vir através do presente projeto que provocará a

interação da comunidade com o meio ambiente.

Portanto, o resultado esperado do Projeto Saneamento Sustentável Rural é Saúde é o direito a

uma qualidade de vida melhor, cuja é, a somatória de como todos os elementos que formam o meio

ambiente existem no entrono do homem, logo o direito ao saneamento básico e a saúde ambiental deve

ser considerado inviolável principalmente para a comunidade Jaburu II ao término desse projeto. Pois



com as capacitações, oficinas e mobilizações sociais a população rural deve ser capaz de defender e

exigir o saneamento e qualidade de vida adequados.

2.11. Avaliação do Projeto:
Para avaliar e monitorar os resultados obtidos pelo presente projeto será utilizado como

indicadores a quantidade de oficinas executadas, o número de reuniões e capacitações realizados e o

material de estudo de caso produzido, com o intuito de verificar se foram alcançadas as metas desejadas.

Todavia o indicador mais importante será a quantidade de famílias, exceto as beneficiárias das

oficinas de multiplicadores de fossa verde, que a partir dos resultados do projeto, aplicaram em suas

casas os conceitos e conhecimentos repassados pelo projeto. O que seria o início da auto sustentabilidade

da comunidade.

2.12. Equipe responsável pela execução:

2.12.1. Identificação do Coordenador do Projeto:

a) Nome: Eliane Alexandre de Sousa
b) Cargo: Professora de Ensino Fundamental
d) Endereço eletrônico (e-mail): semarhindependenciãce@gmail.com
e) Número de Telefone com DDD: (88) 99997-5388
f) Número de Celular com DDD: (88) 99997-5388
g) Formação: Pedagoga

2.12.2. Identificação da Equipe Técnica:

"'■fj í

Eliane Alexandre Pedagoga Coordenador semarhindependenciace@gmail.com (88) 99997-
de Sousa do Projeto 5388

Heliana Rodrigues Engenheira Técnico heIianaalexandreinfo@gmail.com (88)99980-

de Souza Ambienta] 2782

Maria Ozenir Vieira Agente Técnico meioambiente@independencia.ce.gov.br (88) 99973-

/Vurélío Comunitário
de Saúde

1133

3. Dados Ffsico-Financeiros

3.1. Cronograma Físico

Especificação: 04 Reuniões e palestras de 4 horas sobre saneamento sustentável com a comunidade
e a equipe do projeto
Detalhamento da meta: Será realizado 04 reuniões, palestra e entrevistas com toda a comunidade
durante o primeiro mês da execução do projeto com a finalidade de ser realizado um diagnóstico
real da situação sanitária e ambiental da comunidade e identificar as famílias beneficiárias, 40, das
oficinas de capacitação de multiplicadores em fossa verde.



Justmcativa: Sem informações corretas sobre os sistemas alternativos de tratamento de efluentes mair
sustentáveis, pode gerar dúvidas e rejeição em relação a fossa verde por considerar o esgoto como
uma fonte de recurso, por isso é importante as reuniões e palestras para serem geradas discussões
sociológicas rurais sobre uma correta abordagem e aceitação da tecnologia utilizada.

Resultados esperados: 4 reuniões de 4 horas com todos da comunidade
Responsável (nome completo e cargo): Eliane Alexandre de Sousa - Pedagoga
Local de realização: (bairro, cidade, localidade): Comunidade Jaburu 11

Público Alvo: População da Comunidade Jaburu II

Período de execução: 1 mês

Descrição:

Diagnóstico do atual cenário do saneamento na
comunidade Jaburu 11 Qtd

Valor

Unitário R$

Valor

Total

R$

Visitas domiciliares para a inscrição das famílias 02 60,00 120,00

Produção de relatório de diagnóstico 01 146,42 146,62

Valor Total da Etapal R$ 266,62

Descrição:

Informatização das 109 famílias sobre saneamento
sustentável e controle social no planejamento do projeto Qtd

Valor

Unitário R$

Valor

Total

R$
Divulgação e panfletagem sobre saneamento sustentável

rural, saúde ambiental e sobre o projeto 04 60,00 240,00

Valor Total da Etapal R$ 240,00

Valor Total da Meta 1 R$ 506,62

Especificação: Capacitações em educação em saúde ambiental através de 02 cursos
Detalhamento da meta: Será realizado 02 cursos de capacitações, 01 curso de multiplicadores de
educação em saúde ambiental para 40 % da população da comunidade e 01 curso de educadores em
saúde ambiental para os professores da E.E.F. João Pereira Filho
Justificativa: Uma das soluções para os problemas ambientais atual é a educação, seja ela ambiental,
de saúde e etc, a longo prazo, pois é uma reflexão contínua sobre o sistema em que vivemos, e através
dessa reflexão é criada uma percepção dos problemas e elaboração de conceitos simples, pelas quais
as interações do meio biofísico e social sejam demonstradas. Portanto, será por meio de capacitações
e seus sentidos de compreensão que os indivíduos da comunidade irão construir os conceitos e
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interiorizar valores, demonstrando posteriormente em seus hábitos e atitudes um modo de vida'
responsável em relação aos interesses coletivos e ao meio ambiente.

Resultados esperados: 01 curso de multiplicadores de educação em saúde ambiental para 40 % da
população da comunidade e 01 curso de educadores em saúde ambiental para os professores da
E.E.F. João Pereira Filho.

Responsável (nome completo e cargo): Heliana Rodrigues de Souza - Engenheira Ambiental
Local de realização: (bairro, cidade, localidade): Comunidade Jaburu II

Público.Alvo: População da Comunidade Jaburu II e professores da E.E.F. João Pereira Filho

Período de execução: 12 meses

Descrição:

Capacitar através de curso de 30 horas, 40% da
comunidade em multiplicadores em educação em saúde

ambiental Qtd
Valor

Unitário R$

Valor

Total

R$
Curso de capacitação de educação em saúde ambiental

para multiplicador 01 6000,00 6000,00

Valor Total da Etapal R$ 6000,00

Descrição:

Capacitar através de curso de 20 horas, 100% dos
professores em educadores ambientais em saúde

ambiental Qtd

Valor

Unitário R$

Valor

Total

R$

Curso de capacitação de educador em saúde ambiental 1 4000,00 4000,00

Valor Total da Etapal R$ 4000,00

Valor Total da Meta 2

R$

10000,00

Especificação: Capacitar 40 famílias da comunidade em multiplicadores de fossa verde através de
40 oficinas

Detalhamento da meta: Será realizado 40 oficinas de fossas verdes, juntamente com 40 famílias,
como complemento e continuação da capacitação de educação ambiental em saúde ambiental.

Justificativa: O esgotamento sanitário na comunidade é precário, onde o sistema de disposição do

esgoto são fossas rudimentares ou disposição direta no solo, o que provoca a poluição do solo e hídrica

quando o esgoto percola até o lençol freático. Além de ser um problema para a saúde ambiental da

comunidade é um fator que atinge a saúde humana. Portanto, investir em saneamento sustentável é

investir em saúde também.



KUBRICA

Resultados esperados: 40 oficinas de capacitação de famílias multiplicadoras de fossa verde
Responsável (nome completo e cargo); Heliana Rodrigues de Souza -Engenheira Ambiental

Local de realização: (bairro, cidade, localidade): Comunidade Jaburu II

Público .Alvo: População da Comunidade Jaburu II

Período de execução: 20 meses

Descrição:

Capacitar através de 40 oficinas, 11 horas cada, 40

famílias da comunidade em multiplicadores em fossa
verde Qtd

Valor

Unitário R$

Valor

Total

R$

Oficinas de capacitação de famílias multiplicadoras de
fossa verde 40 2785,00 111.400,00

Valor Total da Etapa 1
R$

111.400,00

Descrição:

Realizar 08 visitas técnicas para o monitoramento dos

resultados do projeto Qtd

Valor

Unitário R$

Valor

Total

R$

Vistorias técnicas 08 60,00 480,00

Valor Total da Etapa 2 R$ 480,00

Valor Total da Meta 3

R$

111.880,00

Especificação; 02 Oficinas de gestão de resíduos sólidos, focado no gerenciamento e coleta seletiva,
na escola E.E.F. João Pereira Filho

Detalhamento da meta: Será realizado 02 oficinas de gestão de resíduos sólidos, uma com a temática
de gerenciamento dos resíduos, tipologia, destinação adequada, lixeiras classificatórias e a segunda
oficina sobre a coleta seletiva com materiais recicláveis, sendo uma forma de reutilização desse

material. As oficinas serão de 4 horas cada com os alunos e professores da E.E.F. João Pereira Filho

Justificativa: A precariedade do saneamento básico na comunidade Jaburu II não se remete somente

ao esgotamento sanitário inadequado, mas também à coleta, tratamento e destinação dos resíduos

sólidos, sendo que a maioria das famílias fazem o descarte em terreno baldio ou queimam um material

que pode ser reciclado e até reutilizável. Por isso, será realizado oficinas de gestão de resíduos sólidos

como uma forma de oferecer conhecimento sobre os resíduos gerados e geração de renda através da

reciclagem, e será realizado na E.E.F. João Pereira Filho, pois a intenção é que os alunos levem o
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co,,hecm.en.o aaqu.r,ao pai^ suas famílias. Portmto, com uma única atividade sem tobalha.^ '
educação ambiental formal e a interação comunidade e escola.

' ~ra "° 8e.^""a.nen,o-I^
Responsável (nome completo e cargo): Eliane Alexandre de Sousa - Peda^
Local de realização: (bairro, cidade, localidade): E.E.F. João Pereira Filho
Público.Alvo: Alunos e professores da E.E.F. João Pereira Filho
Período de execução: 1 mês

Descrição:

Realizar uma oficina de gestão de resíduos sólidos na
E.E.F. João Pereira Filho, para todos os alunos e

professores
Oficina de gestão de resíduos sólidos na E.E.F. João

pereira Filho
Valor Total da Etapa 1

Valor

Unitário R$

800,00

Valor

Total

R$

800,00

R$ 800,00

Descrição:

1  Realizar uma oficina de reutilização de resíduos
recicláveis através da coleta seletiva na E.E.F, João
Pereira Filho, para todos os alunos e professores Qtd

Valor

Unitário R$

Valor j
Total

R$ 1j  Oficina de reutilização de resíduos recicláveis através
da coleta seletiva na E.E.F. João Pereira Filho

01 800,00 800,00
1 Valor Total da Etapa 2 R$ 800,00 1
1 Valor Total da Meta 4 R$ 1600,00 1

3.2. Cronograma Financeiro

1 Concedente Dezembro 2021 123.986,62
Total:

R$ 123.986,62

3.3. Plano de Aplicação Detalhado
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l.l SERVIÇO

DESPESAS COM

DIÁRIAS PARA AS
VISITAS

DOMICILIARES PARA A

inscrição DAS
famIlias

UN 44901400 2,00
RS

60,00
RS 120,00

I I SERVIÇO
produção DE
RELATÓRIO DE
DIAGNÓSTICO

UN 33901804 1,00
RS

146,42
RS 146,62

12 SERVIÇO

DESPESAS COM

DIÁRIAS PARA A
divulgação E
PANFLETAGEM SOBRE
SANEAMENTO

SUSTENTÁVEL RURAL,
SAÚDE AMBIENTAL E
SOBRE 0 PROJETO

UN 44901400 4,00
RS

60,00
RS 240,00

2.1 SERVIÇO

COTRATAÇÀODE
PROFISSIONAL PARA

MINISTRAR CURSO DE

capacitaçAo de
EDUCAÇAO EM SAÚDE
AMBIENTAL PARA

MULTIPLICADORES (30
HORAS)

HORA/AULA 3390390S 30,00 2oS)0 RS 6.000,00

2.2 SERVIÇO

COTRATAÇAO DE
PROFISSIONAL PARA

MINISTRAR CURSO DE

EDUCADOR EM SAÚDE
AMBIENTAL (20
HORAS)

HORA/AULA 33903905 20,00
RS

200,00
RS 4.000,00

3.1 OUTROS

BRITA-MATERIAL DO

KIT DE SUPORTE PARA

A OFICINA DE

MULTIPLICADOR DE

FOSSA VERDE

M' 44903000 90,00
RS

98,10
RS 8.829,00

3.1 OUTROS

AREIA MÉDIA -
MATERIAL DO KIT DE

SUPORTE PARA A

OFICINA DE

MULTIPLICADOR DE

FOSSA VERDE

M' 44903000 60,00
RS

90,73
RS 5.443,80

3.1 OUTROS

ADUBO ORGÂNICO

CURTIDO (ESTERCO)-
MATERIAL DO KIT DE

SUPORTE PARA A

OFICINA DE

MULTIPLICADOR DE

FOSSA VERDE

M' 44903000 60,00
RS

11,25
RS 675,00

3.1 OUTROS

MUDA DE BANANEIRA

-MATERIAL DO KIT DE

SUPORTE PARA A

OFICINA DE

MULTIPLICADOR DE

FOSSA VERDE

UN 44903000 280,00
RS

13,05
RS 3.654,00

3.1 OUTROS

TUBO PVÇ BRANCO

P/ESGOTO D=100MM

(4")-MATERIAL DO KIT
DESUPORTE PARA A

OFICINA DE

MULTIPLICADOR DE

FOSSA VERDE

M 44903000 400,00
RS

15,81
RS 6.324,00
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3.1

3.1

3.1

3.2

4.1

4.2

OUTROS

OUTROS

SERVIÇO

SERVIÇO

SERVIÇO

SERVIÇO

SERVIÇO

TÉ PVC BRANCO
C/INSPEÇAO P/ESGOTO
D=IOOMM (4") -
MATERIAL DO KIT DE
SUPORTE PARA A
OFICINA DE

MULTIPLICADOR DE
FOSSA VERDE

JOELHO PVC BRANCO
P/ESGOTO I>=100MM
(4°)-MATERIAL DO
kit DE SUPORTE PARA
A OFICINA DE

MULTIPLICADOR DE
FOSSA VERDE

CONTRATAÇÃO DE
INSTRUTOR PARA
OFICINA DE

MULTIPLICADOR DE
FOSSA VERDE

CONTRATAÇÃO DE
AJUDANTE DE

INSTRUTOR PARA
OFICINA DE

MULTIPLICADOR DE
FOSSA VERDE

DESPESAS COM
DIÁRIAS PARA AS
VISTORIAS TÉCNICAS

CONTRATAÇÃO DE
INSTRUTOR PARA
OFICINA DE

GERENCIAMENTO DE
REStoUOS SÓLIDOS (4
H DE OFICINA)IA)

jAÕCONTRATAÇÃO DE
INSTRUTOR PARA
OFICINA DE COLETA
SELETIVA (4 H DE
OFICINA)

UN

UN

HORA/AULA

HORA/AULA

UN

HORA/AULA

HORA/AULA

44903000

44903000

33903905

33903905

44901400

33903905

33903905

40,00

40,00

279,00

140,00

8,0

4,00

4,00

R5

52,42

R$
14,44

R$

200,00

R$

200,00

RS

60,00

2o5o

2(^00

RS

RS

RS

RS

RS

RS

RS

2,096,60

577,60

SS.800,00

28,000,00

480,00

800,00

800,00
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GOVERNO MUNICIPAL

INDEPENDÊNCIA^

PAÇO MUNICIPAL DEP. ALCEU VIEIRA COUTINHO

GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

JUNTOS PAZENOO ACONTECER

ANEXO 11 - PROPOSTA DE PREÇOS

Comissão Permanente de Licitações - Prefeitura Municipal de
Att. Sr(a). Pregoeiro(a)
Ref.: Pregão Eletrônico n^

A Empresa sediada na Rua n® ,
bairro , em Estado do CEP: ,
inscrita no CNPJ/MF sob n® neste ato representada por

,  inscrito(a) no CPF sob o n® abaixo assinado,
propõe a entrega do objeto a seguir especificado, conforme Termo de Referência do
Edital em epígrafe, nas seguintes condições;

1. IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:
a. Razão Social:

b. CNPJ e inscrição Estadual:
c. Endereço completo:
d. Representante Legal:
e. Telefone, celular, fax, e-mait.

2. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:
A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

3. FORMAÇÃO DO PREÇO:

LOTE (ÚNICO)

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNIP QUANT
VR

UNIT

VR

TOTAL

01

VALOR TOTAL R$

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à
especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com
todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

1. Nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxa de
administração, lucro, encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão de
obra e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Pregão e excluídos
da composição dos preços ofertados. (DESCREVER 08 CUSTOS, CONFORME O
CASO)

2. O prazo de entrega/execução do objeto será de (observar o limite máximo do Termo
de Referência).

Local e data

Assinatura do representante legal
(Nome e cargo)

Tel.: [88] 3675.2259 j vvww.indeDendencia.ce.TOv.br j
Rua do Cruzeiro, 244 - Centro, Independência/CE - CEP: 63640-000 j CNPJ: 07.982.028/0001-10
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,0VE«N0^N.c.PAL GOVERNO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA
JUNTOS FAZENDO ACONTECER

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE
EMPREGADO MENOR

Local e data

Comissão Permanente de Licitações - Prefeitura Municipal de
Ref.: Pregão Eletrônico

Prezados Senhores,

inscrita no CNPJ n® por intermédio
de seu representante legal o(a) Sr(a) portador (a) da Carteira
de Identidade n® e do CPF n® DECLARA, para
fins do disposto no inciso V do at. 27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescida pela Lei n® 9.854, de 27 de Outubro de 1999, que não emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

(DATA)

(NOME: Representante legai da empresa)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

(OBS.: Modelo meramente sugestivo.).

Tel.: [88] 3675.2259 | vvww.independencia.ce.iiov.br |
Rua do Cruzeiro, 244 - Centro, Independência/CE - CEP: 63640-000 | CNPJ: 07.982.028/0001-10
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Ns

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O

MUNICÍPIO DE POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE

, E A (O) CONTRATADA
ABAIXO

QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE
SE DECLARA.

o MUNICÍPIO DE , pessoa jurídica de direito público interno, por
intermédio da SECRETARIA DE inscrita no CNPJ/MF sob o n.°

neste ato representado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas, o(a)
Sr.(a) inscrito(a) no CPF/MF sob o n® e a

com sede na Rua n° bairro
em Estado do CEP: inscrita no

CNPJ/MF sob o n® doravante denominada CONTRATADA,
representada neste ato pelo(a) Sr.(a) inscrito(a) no CPF n®

têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o Edital do Pregão Eletrônico n®
e seus anexos, os preceitos do direito público, e Lei Federal n® 10.520, de

17 de julho 2002; Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas
alterações; Decreto Federal n® 10.024, de 20 de setembro de 2019; subsidiariamente,
na Lei Federal n®. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e, ainda,
outras leis especiais necessárias ao cumprimento de seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO EM
SAÚDE AMBIENTAL E SANEAMENTO SUSTENTÁVEL CONFORME CONVÊNIO N®
919770/2021 - FUNASA, COMPREENDENDO O SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E
TREINAMENTO COM FORNCECIMENTO DE MATERIAL, DE INTERESSE DA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, DO MUNICÍPIO DE
INDEPENDÊNCIA/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E
QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE
EDITAL.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE EXECUÇÃO

3.1. A realização dos serviços dar-se-á de forma integral, com 04 (quatro) etapas
distintas previstas no Termo de Referência, nos termos estabelecidos na cláusula nona
do presente instrumento.

Tel.: [88] 3675.2259 j www.indenendencia.ce.aov.br j
Rua do Cruzeiro, 244 - Centro, Independência/CE - CEP: 63640-000 j CNPJ: 07.982.028/0001-10
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JUMTOS FAZENDO ACONTECER

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR E DO REAJUSTAMENTO DO PREÇO

4.1. O valor contratual global importa na quantia de R$ ( ),
sujeito a reajustesrespeltado a periodicidade anual do contrato nos termos da licitação
vigente.

Subcláusula Primeira - No valor a ser pago pela execução do objeto deste contrato
estão inclusos todos os custos diretos e indiretos requeridos para a entrega/execução
do objeto, encargos sociais, seguros (quando houver), custos de mão de obra,
benefícios diversos, tributos ou quaisquer outros encargos que vierem a existir sobre o
aludido objeto.

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento advindo do objeto do Contrato será efetuado em até 30 (trinta) dias
contados da data da apresentação da nota fiscal / fatura devidamente atestada pelo
Gestor da contratação, em nome da CONTRATADA.

5.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA
para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior
começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

5.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, em caso
descumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

de

5.4. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o
mesmo não estiver de acordo com as especificações do ANEXO I - TERMO DE
REFERÊNCIA do editai do Pregão Eletrônico n°

5.5. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes
comprovantes: Documentação relativa à regularidade para com as Fazendas Federai,
Estadual e Municipal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Justiça
Trabalhista.

5.6. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer
processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta
documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de
sua autenticidade.

5.7. Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, somente será pago o que
efetivamente for solicitado via ordem de serviço ou executado de acordo com as
especificações e demais condições estipuladas em sua proposta comercial.

5.8. Se o objeto não for entregue conforme condições deste termo, o pagamento ficará
suspenso até seu recebimento regular.

5.9. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de
liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito a reajustamento de preços.
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CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. A despesa decorrente desta contratação ocorrerá por conta da dotação
orçamentária: ; Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

7.1. O prazo de vigência e de execução deste contrato é de podendo ser
prorrogado na forma do artigo 57, parágrafo 2°, da Lei n®. 8.666/93, contado a partir da
sua publicação, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do art. 61, da Lei
Federai n^ 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA ENTREGA RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
DO OBJETO

Os critérios de aceitação do objeto estão previstos no ANEXO I - TERMO DE
REFERÊNCIA deste Edital.

8.1. Quanto à entrega/execução:

8.1.1. O objeto contratual deverá ser entregue/executado em conformidade com as
especificações estabelecidas neste instrumento, nos locais indicados no ANEXO I -
TERMO DE REFERÊNCIA do presente Edital.
8.1.2. O inicio do prazo de entrega/execução do objeto a ser adquirido/contratado será
de até 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente.
8.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que
justificados até 02 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega/execução, e
aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimpiemento
contratual.

8.1.4. A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual
estipulado no edital será exclusiva do servidor autorizado pelo órgão participante,
encarregado de acompanhar a execução do processo de entrega e recebimento de
objeto da Ata, conforme o art. 67 da Lei Federal n- 8.666/93.
8.1.5. O objeto deverá ser entregue/executado rigorosamente de acordo com as
especificações estabelecidas no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA deste
Edital, bem como na proposta vencedora, sendo que a não observância destas
condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de
reclamação ou indenização por parte da inadimplente.
8.1.6. A CONTRATANTE designará servidor/comissão, cujo propósito será o
acompanhamento da entrega/execução e a conferência desta com as especificações
contidas na proposta de preços e no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Caso o
objeto esteja em desacordo com as especificações contidas naqueles instrumentos,
será rejeitado o recebimento do mesmo.

8.2. Quanto ao recebimento:

8.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo/solicitações, para efeito de posterior
verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por
pessoa devidamente designada pela CONTRATANTE.
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8.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, após
verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as
condições estabelecidas foram atendidas e a conseqüente aceitação das notas fiscais
pelo Gestor da Contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade. O
recebimento definitivo deverá ser também atestado por comissão de, no mínimo, 03
pessoas devidamente designada pela CONTRATANTE, conforme parágrafo 8, do
artigo 15 da Lei Federal n° 8666/93.
8.2.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a execução dos serviços em
desacordo com as especificações exigidas.
8.2.4. Em caso de troca do objeto a mesma deverá ser efetuada no endereço do órgão
contratante.

8.2.5. A CONTRATADA deverá providenciar a troca do objeto no prazo máximo de
setenta e duas (72) horas do registro da ocorrência.
8.2.6. A eventual rejeição do objeto, por estar em desacordo com as especificações,
não justificará possível atraso no prazo de entrega/execução fixado, sujeitando a

^  licitante vencedor às sanções previstas.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA deverá prestar o serviço conforme a demanda do
CONTRATANTE, em conformidade com as especificações do Termo de Referência,
da Proposta de Preços.

9.2. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

9.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou
supressões limitadas ao estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal n- 8.666/1993,
tomando-se por base o valor contratual.

9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não
podendo ser erguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o
fato de a CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução
contratual.

9.5. Manter a qualidade e a satisfatorledade do serviço executado durante todo o
período de vigência do contrato.

9.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagações de caráter
técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.7. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor autorizado
pela CONTRATANTE, encarregado de acompanhar a execução do contrato,
prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às
reclamações formuladas;

9.8. Não transferir, subcontratar ou ceder, total ou em partes, a qualquer título os
direitos e obrigações decorrentes da adjudicação dos objetos desta licitação, salvo
quando expressamente autorizado pela Secretaria de ;
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de
Serviço.

10.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal
n. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

10.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual, através de sua unidade competente,
podendo, em decorrência, solicitar providências da contratada, que atenderá ou
justificará de imediato.

10.4. Designar um servidor ou comissão com prerrogativas para proceder à verificação
^  de todos os aspectos que envolvam a prestação de serviço, podendo propor

alternativas para que os mesmos sejam executados com eficiência e eficácia, sempre
que se verificarem falhas.

10.5. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

10.6. Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

10.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas na análise dos serviços prestados para que sejam
adotadas as medidas corretivas necessárias.

10.8. Efetuar o pagamento ao final de cada etapa do processo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada
peio(a) Sr(a) especialmente designado(a) para este fim pela
CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n®
8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução Imperfeita, mora
de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações
prestadas, a CONTRATADA ficará sujeita as sanções administrativas previstas no art.
87 da Lei de n® 8.666/93, a ser aplicada pela autoridade competente da Secretaria,
conforme a gravidade do caso. assegurada a ampla defesa e o contraditório, sem
prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração, e das
cabíveis cominações legais.

12.2. A CONTRATADA estará sujeita ás seguintes sanções administrativas, garantida
a prévia defesa:

I - Advertência:
li - Muitas, estipuladas na forma a seguir:
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a) 0,03% (três centésimos por cento) do valor total da nota de empenho, para cada dia
de atraso na execução. Decorridos 30 (trinta) dias em atraso o Contratante poderá
decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total;
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não
abrangido pelas demais alíneas;
c) 1,0% (um por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, quando ocorrer a
postergação da execução de serviços, em desacordo com o previsto no cronograma,
sem o consentimento da Contratante;
d) 5,0% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não
manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento
convocatório;
e) 10,0% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, nas hipóteses de recusa na
assinatura, rescisão por inexecução ■ caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obrigações assumidas - atraso superior ao prazo limite de trinta
dias, estabelecido na alínea "a", ou os serviços forem prestados fora das
especificações constantes da proposta da contratada.
III - Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então,
descredenciada no cadastro de fornecedores da Comissão Permanente de Licitação,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas neste instrumento e das
demais cominações legais.

12.3. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à contratada, garantida a
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, deverá ser descontado
via Documento de Arrecadação Municipal - DAM, em até 15 (quinze) dias após o
recebimento da notificação, ficando a contratada obrigada a comprovar o recolhimento
mediante a apresentação da cópia do referido documento. O DAM poderá ser obtido
na Secretaria de Finanças do Município de Independência

12.4. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento da multa, o débito
será acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/fração, inclusive referente ao
mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60
(sessenta) dias após a data da notificação, e, após este prazo, o débito será cobrado
judicialmente.

12.5. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a
contratada de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de
perdas e danos junto à contratante, decorrentes das infrações cometidas.

12.6. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditório,
na forma da lei.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

13.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve obsen/ar e fazer observar, por
seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão
de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto
contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
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a) "PRÁTICA CORRUPTA": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no
processo de iicitação ou na execução de contrato;
b) "PRÁTICA FRAUDULENTA": a faisíficação ou omissão dos fatos, com o objetivo
de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "PRÁTICA COLUSIVA": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
mais licitantes, com ou semo conhecimento de representantes ou prepostos do órgão
llcitador^ visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "PRATICA COERCITIVA": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação
em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) "PRATICA OBSTRUTIVA": (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de
prática prevista, deste Edital; (II) atos cuja intenção seja impedir materialmente o

^  exercício do direito de o organismo financeiro multiiateral promover inspeção.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA
CONTRATADA

14.1. A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente contrato, estar
plenamente habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso
de manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

15.1. Compete a ambas as partes, de comum acordo, salvo nas situações tratadas
neste instrumento, na Lei Federal N° 8.666/93 e em outras disposições legais
pertinentes, realizar, via termo aditivo, as aiterações contratuais que julgarem
convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

^  16.1. A publicação resumida do presente contrato no Diário Oficial do
Estado/Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada
pela CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal n-
8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

17.1. Constituem motivos incondicionais para rescisão do contrato as situações
previstas nos artigos 77 e 78, na forma do artigo 79, inclusive com as conseqüências
do art. 80, da Lei Federal N® 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORÇA MAIOR OU
OMISSOS
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18.1. Tal como prescrito na lei, a CONTRATANTE e a CONTRATADA não serão
responsabilizados por fatos comprovadamente decorrentes de casos fortuitos, de força
maior ou omissos, ocorrências eventuais cuja soiução se buscará mediante acordo
Inter partes.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

19.1. A Administração da CONTRATANTE analisará, julgará e decidirá, em cada caso,
as questões alusivas a incidentes que se fundamentem em motivos de caso fortuito,
de força maior ou omissos.
Subcláusula Primeira - Para os casos previstos no "capuf desta cláusula, a
CONTRATANTE poderá atribuir a uma comissão, por este designada, a
responsabilidade de apurar os atos e fatos comissivos ou omissivos que se
fundamentem naqueles motivos.
Subcláusula Segunda - As exceções aqui referenciadas serão sempre tratadas com
máxima cautela, zelo profissional, senso de responsabilidade e ponderação, para que
ato de mera e excepcionai concessão da CONTRATANTE, cujo objetivo final é o de
atender tão-somente ao interesse público, não seja interpretado como regra contratual.
Subcláusula Terceira - Para assegurar rápida solução às questões geradas em face
da perfeita execução do presente contrato, fica desde já compeiida a CONTRATADA a
avisar, por escrito e de imediato, quaiquer alteração no endereço ou no telefone da
empresa.

Subcláusula Quarta - Quaisquer tolerâncias entre as partes não importarão em
novação de qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste contrato, as
quais permanecerão íntegras.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

15.1. Fica eleito o foro do Município de Independência, do Estado do Ceará, para
dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, que não puderem
ser resolvidas na esfera administrativa.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado
^  pela Procuradoria Jurídica da CONTRATANTE, e do qual se extraíram 3 (três) vias de

iguai teor e forma, para um só efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme,
vão assinadas pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

-Ce,.... de de 2022.

Nome do Ordenador de Despesas da Nome do Representante
SECRETARIA DE NOME DA EMPRESA

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. 02.
Nome: Nome:

CPF/MF: CPF/MF
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RUBRICA

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS
DOCUMENTOS

(PAPELTIMBRADO DO PROPONENTE)

DECLARAÇÃO

(nome/razão social) inscrita no CNPJ n®
,por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)

Inscrito(a) no CPF n° DECLARA, sob as
sanções administrativas cabíveis, Inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que
toda documentação anexada ao Sistema de Licitações Eletrônicas da são
autênticas.

de de 2022.

(Nome representante legai)

(OBS.: Modelo meramente sugestivo.)
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS

(PAPEL TIMBRADO DO PROPONENTE)

DECLARAÇÃO

(nome/razão social) , inscrita nc CNPJ n®
per intermédio de seu representante iegai c(a) Sr(a) pcrtadcr(a)
do CPF n® DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob
as penas da lei, que se compromete a fornecer Informações adicionais, solicitadas
pelo(a) Pregoeiro(a) ou peia Secretaria de como: laudos técnicos de
análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo

^  licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao
julgamento.

de de 2022.

X-Rubriça

(Nome representante legal)

(OBS.: Modelo meramente sugestivo.)
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