



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência\CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 - gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS ELETRÔNICO: IN-TP005/18/2018

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
03/12/2018	16/11/2018	16/11/2018	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

OBJETO DA LICITAÇÃO

MELHORIAS DE 27 (VINTE E SETE) UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE DE ARAÚJO, NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA - CE, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Andreia Ingrid Loiola Barros
Responsável pela Informação	Andreia Ingrid Loiola Barros
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Jose Erisvaldo Vieira Coutinho
Responsável pela Adjudicação	Jose Edval Pimentel de Almeida Segundo
Responsável pela Homologação	Jose Edval Pimentel de Almeida Segundo

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
16/11/2018	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	D.O.U
16/11/2018	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	D.O.E
16/11/2018	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIÁRIO DO NORDESTE
16/11/2018	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA
19/11/2018	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	PORTAL DE LICITAÇÕES TCE CE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Infraestrutura	Fernando Bruno Vieira Veloso	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
03/12/2018 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
16/11/2018 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
16/11/2018 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
16/11/2018 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL PARTE 01	pdf
EDITAL PARTE 02	pdf
EDITAL PARTE 03	pdf
EDITAL PARTE 04	pdf



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência/CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 - gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

EDITAL PARTE 05

pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
16/11/2018	CONTRATO ORIGINAL	IN-TP005/18	2018	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	502.559,84	11/01/2019 12/05/2019
09/05/2019	ADITIVO DE ACRESCIMO NA QUANTIDADE	IN-TP005/18 1º ADITIVO	2019	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	502.559,84	09/05/2019 07/08/2019
07/08/2019	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP005/18 2º ADITIVO	2019	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	502.559,84	07/08/2019 05/11/2019
01/11/2019	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP005/18 3º ADITIVO	2019	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	502.559,84	05/11/2019 03/02/2020
03/02/2020	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP005/18 4º ADITIVO	2020	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	502.559,84	03/02/2020 03/05/2020
30/04/2020	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP005/18 5º ADITIVO	2020	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	502.559,84	30/04/2020 29/07/2020
29/07/2020	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP005/18 6º ADITIVO	2020	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	502.559,84	29/07/2020 27/10/2020
27/10/2020	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP005/18 7º ADITIVO	2020	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	502.559,84	27/10/2020 25/01/2021
25/01/2021	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP005/18 8º ADITIVO	2021	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	502.559,84	25/01/2021 25/04/2021
23/04/2021	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP005/18 10º ADITIVO	2021	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	502.559,84	23/04/2021 22/07/2021
22/07/2021	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP005/18 11º ADITIVO	2021	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	502.559,84	22/07/2021 20/10/2021
06/08/2021	ADITIVO DE ALTERÇÃO AO CONTRATO	IN-TP005/18 12º ADITIVO	2021	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	0,00	06/08/2021 20/10/2021
20/10/2021	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP005/18 13º ADITIVO	2021	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	502.559,84	20/10/2021 18/01/2022



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência\CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 -gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

18/01/2022	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP005/18 - 14º ADITIVO	2022	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	502.559,84	18/01/2022 18/04/2022
17/03/2022	ADITIVO DE REDUÇÃO	IN-TP005/18.15º	2022	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	495.167,62	17/03/2022 18/04/2022
18/04/2022	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP005/18 16º ADT PRAZO	2022	CONSTRUTORA EQUITY LTDA-EPP	502.559,84	19/04/2022 18/07/2022