



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência/CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 - gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS ELETRÔNICO: IN-TP003/20/2020

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
16/03/2020	20/02/2020	15/04/2020	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

OBJETO DA LICITAÇÃO

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO C/ REJUNTAMENTO EM DIVERSOS TRECHOS DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Juliana Loiola Barros
Responsável pela Informação	Juliana Loiola Barros
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Jose Erisvaldo Vieira Coutinho
Responsável pela Adjudicação	Juliana Loiola Barros
Responsável pela Homologação	Jose Edval Pimentel de Almeida Segundo

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
21/02/2020	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIARIO DO ESTADO
21/02/2020	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIARIO NORDESTE
21/02/2020	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	FLANELOGRAFO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Infraestrutura	Fernando Bruno Vieira Veloso	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
30/03/2020 - 15:00	AVISO DE REPUBLICAÇÃO	FECHADA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	07.615.710/0001-75	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL	pdf
ANEXO I	pdf
ANEXOS DO II AO VI	pdf
JORNAL D. NORDESTE	pdf
AVISO DE SUSPENSÃO	pdf
EDITAL DE REABERTURA	pdf



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência\CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 -gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

ANEXOS DE REABERTURA	pdf
ANEXOS DO II AO VI	pdf
JORNAIS DE REABERTURA	pdf
ATA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPE E HABILITAÇÃO	pdf
JORNAIS DE HABILITAÇÃO E INABILITAÇÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
24/06/2020	CONTRATO ORIGINAL	IN-TP003/20.02	2020	MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	697.220,84	24/06/2020 21/03/2021
01/12/2020	ADITIVO DE ALTERÇÃO AO CONTRATO	IN-TP003/20 1º ADITIVO	2020	MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	01/12/2020 21/03/2021
18/03/2021	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP003/20 2º ADITIVO	2021	MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	18/03/2021 16/06/2021
16/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP003/20 3º ADITIVO	2021	MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	16/06/2021 31/12/2021
30/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP003/20 4º ADITIVO	2022	MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	01/01/2022 31/03/2022
30/03/2022	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP003/20 5ª ADITIVO PRAZO	2022	MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	01/04/2022 29/06/2022