



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência\CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 - gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS ELETRÔNICO: IN-TP004/20/2020

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
20/05/2020	04/05/2020	05/05/2020	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

OBJETO DA LICITAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Juliana Loiola Barros
Responsável pela Informação	Juliana Loiola Barros
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Jose Erisvaldo Vieira Coutinho
Responsável pela Adjudicação	Jose Edval Pimentel de Almeida Segundo
Responsável pela Homologação	Jose Edval Pimentel de Almeida Segundo

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
05/05/2020	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DIARIO DA UNIAO
05/05/2020	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DIARIO DO ESTADO
05/05/2020	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIARIO DO NORDESTE
05/05/2020	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	FLANELOGRAFO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Infraestrutura	Fernando Bruno Vieira Veloso	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
16/06/2020 - 10:00	CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS	FECHADA
05/05/2020 - 18:00	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	FECHADA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	11.757.747/0001-05	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL	pdf
PROJETO BASICO PARTE I	pdf
PROJETO BASICO PARTE II	pdf
MEMORIAL	pdf



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência\CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 -gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PLANTAS, BDI E ENCARGOS	pdf
JORNAIS	pdf
ATA DE HABILITAÇÃO	pdf
JORNAIS DE HABILITAÇÃO	pdf
RECURSO G.A. RABELO JUNIOR	pdf
RECURSO A L TEIXEIRA	pdf
RESPOSTA RECURSO ADMINISTRATIVO G. A RABELO JUNIOR	pdf
RESPOSTA RECURSO ADMINISTRATIVO A L TEIXEIRA	pdf
JORNAIS DE ABERTURA DE PROPOSTA	pdf
ATA DE ABERTURA DE PROPOSTA	pdf
ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA, CLASSIFICAÇÃO	pdf
JORNAIS DE DIVULGAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
02/07/2020	CONTRATO ORIGINAL	IN-TP004/20	2020	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	849.600,53	02/07/2020 29/11/2020
27/11/2020	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/20 1º ADITIVO	2020	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	849.600,53	27/11/2020 26/04/2021
26/04/2021	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/20 2º ADITIVO	2021	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	849.600,53	26/04/2021 23/09/2021
07/07/2021	ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR	IN-TP004/20 3º ADITIVO	2021	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	944.754,06	07/07/2021 31/12/2021
23/09/2021	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/20 4º ADITIVO	2021	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	944.754,06	23/09/2021 21/01/2022
21/01/2022	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/20 IN 5º ADITIVO	2022	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	944.754,06	21/01/2022 20/06/2022
21/01/2022	ADITIVO DE PRAZO	IN-TP004/20.5º ADITIVO	2022	MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI	944.754,06	21/01/2022 20/06/2022