



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência/CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 - gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS ELETRÔNICO: SE-TP001/2022/2022

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
13/04/2022	29/03/2022	04/04/2022	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/CE, CONCORRE PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Juliana Loiola Barros
Responsável pela Informação	Juliana Loiola Barros
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Jose Erisvaldo Vieira Coutinho
Responsável pela Adjudicação	Jose Edilson Lima Coutinho
Responsável pela Homologação	Jose Edilson Lima Coutinho

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
29/03/2022	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
29/03/2022	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU
29/03/2022	OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO	FLANELOGRAFO
29/03/2022	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	O POVO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria de Educação	Ana Maria Vieira Coutinho	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
13/07/2022 -	ADJUDICAÇÃO	ABERTA
13/07/2022 -	HOMOLOGAÇÃO	ABERTA
13/07/2022 -	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
29/03/2022 - 09:17	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
MARFHY CONSTRUTORES E SERVIÇOS	31.549.845/0001-64	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
EDITAL	pdf
JORNAL	pdf



Prefeitura Municipal de Independência

Rua do Cruzeiro, 244 - Centro - CEP: 63640-000 - Independência\CE

CNPJ: 07.982.028/0001-10 -gabinete@independencia.ce.gov.br - Site: www.independencia.ce.gov.br

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

TERMO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
13/07/2022	CONTRATO ORIGINAL	SE-TP001/22	2022	MARFHY S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	845.878,14	13/07/2022 09/11/2022
09/11/2022	ADITIVO DE PRAZO	SE-TP001/22 1º ADITIVO	2022	MARFHY S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	09/11/2022 10/03/2023
22/12/2022	ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR	SE-TP001/22 2º ADITIVO	2023	MARFHY S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	09/11/2022 10/03/2023
10/03/2023	ADITIVO DE PRAZO	SE-TP001/22 3º ADITIVO	2023	MARFHY S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	11/03/2023 09/07/2023
07/07/2023	ADITIVO DE PRAZO	SE-TP001/22 4º ADITIVO	2023	MARFHY S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	10/07/2023 07/11/2023
16/08/2023	ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR	SE-TP001/22 5º ADITIVO	2023	MARFHY S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	16/08/2023 07/11/2023
27/09/2023	ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR	SE-TP001/22 6º ADITIVO	2023	MARFHY S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	27/09/2023 07/11/2023
07/11/2023	ADITIVO DE PRAZO	SE-TP001/22 7º ADITIVO	2023	MARFHY S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	08/11/2023 07/03/2024
06/03/2024	ADITIVO DE PRAZO	SE-TP001/22 8º ADITIVO	2024	MARFHY S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	08/03/2024 05/07/2024
01/07/2024	ADITIVO DE PRAZO	SE-TP001/22 9º ADITIVO	2024	MARFHY S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	06/07/2024 03/11/2024
06/09/2024	ADITIVO DE ACRÉSCIMO NO VALOR	SE-TP001/22 10º ADITIVO	2024	MARFHY S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	06/09/2024 03/11/2024
01/11/2024	ADITIVO DE PRAZO	SE-TP001/22 11º ADITIVO	2024	MARFHY S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	04/11/2024 03/02/2025